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CONCORRÊNCIA N.º 06/01.026318.11.3 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENA GEM 
NOS BAIRROS TRÊS FIGUEIRAS E CHÁCARA DAS PEDRAS, NA  AV. 
TEIXEIRA MENDES, DESDE A AV. NILO PEÇANHA – REDES D E SAÍDA E 
CHEGADA DO RESERVATÓRIO DA PRAÇA DR. CELSO PEDRO LU FT E 
EMISSÁRIO FINAL, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
 
1 - PREÂMBULO: 
 
1.1 - O DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS comunica aos interessados 
que se encontra aberta a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 06/01.026318.11.3, 
para execução da obra em epígrafe, pelo regime de empreitada por preço unitário 
e julgamento pelo menor preço. 
 
1.2 - A presente Licitação subordina-se à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, à Lei Complementar Federal n.º 123/2006, à Lei 
Municipal n.º 3.876/74, às normas contidas neste Edital, nas Ordens de Serviço 
n.ºs 015/93, 037/93 e 030/94, do Município de Porto Alegre, ao Caderno de 
Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais-CE-DEP/05 e ao Modelo de 
Proposta. 
 
1.3 - A presente licitação terá como critério de julgamento o menor preço, 
conforme art. 45, § 1º, inc. I, combinado com o art. 48 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
1.4 – Esta obra integra o Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre 
e serão pagas com recursos de aporte local e da CEF – Caixa Econômica Federal, 
através de co-financiamento firmado com a CEF, Contrato N.° 0293.577-49/09.  
 
1.5 - O objeto da presente licitação está definido nos seguintes elementos anexos: 
I - Projeto Básico; 
II –  Planilha de Percentuais; 
III - Cronograma Físico-Financeiro; 
IV - Planilha de Quantitativos com os preços máximos admitidos; 
V -  Modelo de Proposta; 
VI - Modelo de Carta Credencial; 
VII - Modelo de Declaração Negativa de Infração ao Disposto no art.7.º, inciso 

XXXIII  da Constituição Federal; 
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VIII - Modelo de Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato 
Impeditivo para Licitar com o Poder Público e aceitação dos termos do Edital;  

IX – Modelo de Declaração de Visita ao local da obra. 
X – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica; 
XI- Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do 

Trabalho, em 09/07/2009 e Aditivo ao TAC.  
XII– Planilha de Composição de Custos; 
XIII– Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administração Pública Municipal e a 
licitante vencedora. 
 
1.6 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentária sob o código: 400-1402-449051990000-1 e                                   
400-1402-449051990000-2024 
 
1.7- A retirada do Edital e seus anexos poderá ser solicitada pelos interessados ao 
DEP, localizado na Rua Gen. Lima e Silva, 972, fones (51) 3289-2235, no horário 
das 08h30min às 12h, e das 13h30min às 18h, mediante o pagamento do valor de 
R$ 12,00 (doze reais) ou entrega de um CD virgem. O Edital também poderá ser 
obtido através do sítio eletrônico do Município, no endereço 
www.portoalegre.rs.gov.br . 
 
1.8 - Os envelopes contendo a documentação e proposta, serão recebidos 
somente em sessão pública no dia 16 de fevereiro de 2012, às 1 4h30min,  na 
sala de reuniões da Divisão de Obras e Projetos do DEP, Rua Lima e Silva, 
972, pela Comissão de Licitações designada pelo Diretor do Departamento de 
Esgotos Pluviais. 
 
1.9 - As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º, 2º e 3º, do 
art. 41, da Lei n.º 8.666/93. 
 
1.10 - Quaisquer dúvidas e esclarecimentos sobre o presente Edital deverão ser 
solicitadas por escrito à Equipe de Licitações e Contratos do DEP, na Rua Lima e 
Silva, 972, fax 3221-0098, até 05(cinco) dias úteis antes da data para entrega dos 
envelopes da documentação e propostas.  
 
2 - DO OBJETO: 
 
2.1 - O presente Edital objetiva a contratação, pelo regime de empreitada, por 
preço unitário, para execução de obra de drenagem nos bairros Três Figueiras e 
Chácara das Pedras , na Av. Teixeira Mendes, desde a Av. Nilo Peçanha – redes  
 



 
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  

 DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS – DEP 
             UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
             EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                             001.026318.11.3 

         

27

 

de saída e chegada do reservatório da praça dr. Celso Luft e emissário final, no 
Município de Porto Alegre. 
 
2.2 - A execução dos trabalhos atenderá às normas, projetos, especificações e 
regulamentos vigentes, explicitados neste Edital. 
 
2.3 - O vulto estimado dos trabalhos é o descrito no Modelo de Proposta e no 
Projeto Básico. 
 
2.4 - A obra a ser executada é constituída por rede de esgoto pluvial e 
canalização, conforme projetos anexos. 
 
2.5 - Os poços-de-visita serão de tijolos maciços, de primeira, queimados ou em 
alvenaria de pedra granítica, a critério da Fiscalização. 
 
2.6 - As bocas-de-lobo serão de tipo máxima eficiência, conforme detalhe nas 
plantas anexas ao Edital. 
 
2.7 - Deverão ser seguidas as normas de execução previstas no Caderno de 
Encargos do DEP/PMPA –CE – DEP/2005. 
 
2.8 - As   plantas   deverão  ser  retiradas  na DOP/DEP,  até o  dia 15 de  
fevereiro de 2012 ,  no  horário  das  08h30min  às  12h  e  das  13h30min  às  
18h,  mediante o fornecimento de uma bobina de papel sulfite (dimensões 
0,914x45m - Ø 50mm) para Plotter. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 - Poderão participar desta Licitação quaisquer interessados que, na fase de 
habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigida para 
execução do objeto deste Edital, nos termos do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93. 
 
3.2 - Não serão admitidos consórcios de empresas e empresas submetidas à 
recuperação judicial. 
 
3.3 - A documentação e proposta de preços exigidas neste Edital deverão ser 
apresentadas em envelopes distintos, devidamente lacrados e indevassáveis, 
devendo os mesmos ter a seguinte identificação: 
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a - ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTAÇÃO 
PMPA - DEP 
EDITAL N.º  06/01.026318.11.3 
(Nome da Empresa) 
 
b - ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PMPA - DEP 
EDITAL N.º  06/01.026318.11.3 
 (Nome da Empresa) 
 
3.4 - Não serão consideradas a documentação ou propostas apresentadas por  
telegrama, via-postal, fax ou e-mail, tampouco aquelas entregues a qualquer 
pessoa que não seja integrante da Comissão de Licitação. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
4.1 - Para fins de julgamento o DEP poderá exigir que as empresas proponentes 
encaminhem as composições unitárias dos preços propostos. 
 
4.2 - Os quantitativos dos serviços arrolados no Modelo de Proposta são para fins 
de licitação, podendo ser alterados em função do desenvolvimento dos mesmos. 
 
4.3 - As despesas, com conserto da rede de distribuição de água ou das ligações 
domiciliares danificadas durante a execução dos serviços, serão de 
responsabilidade da contratada. O conserto somente será permitido quando for 
comprovado, mediante cartão do CESO, que o executante possui qualificação 
para tal. 
 
4.4 - Serão de total responsabilidade da contratada os eventuais acidentes 
causados a terceiros por falta de sinalização, escoramento mal executado ou falha 
no uso dos equipamentos. 
 
4.5 - Deverá ser colocada sinalização adequada aos serviços desta natureza, a 
fim de prevenir acidentes, de acordo com as exigências da EPTC, não sendo 
considerados serviços extras e não havendo ônus à Prefeitura. Todas as placas 
deverão seguir o modelo fornecido pelo DEP. 
 
4.6 - Todos os integrantes da equipe em serviço deverão estar uniformizados e 
com os equipamentos de proteção individual previstos nas leis e normas de 
higiene e segurança do trabalho. Nos uniformes deverão constar, os seguintes 
dizeres: 
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• na parte da frente: o nome da empresa; 
• na parte das costas:   A Serviço da 
                                    PREFEITURA DE 
                PORTO ALEGRE 
             dep  
 
4.7 - A licitante vencedora deverá apresentar à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos a contar da Ordem de Início: 
 
a - diário de serviço; 
 
b - 03 (três) vias do cronograma físico-financeiro, para apreciação e aprovação; 
 
c - a ART do(s) serviço(s), vinculada ao(s) responsável(eis) técnico(s) juntamente 
com as ART’s de co-autoria do(s) profissional(ais) que trabalhará(ão) no(s)  
serviço(s); 
 
d – indicação dos percentuais de BDI utilizados na proposta. 
 
4.8 - Poderá a contratada subcontratar partes dos serviços, desde que autorizada 
previamente pelo Município. O requerimento da subcontratação e a respectiva 
autorização devem ser apresentados e apreciados no presente processo. A 
empresa subcontratada deverá ter a mesma qualificação técnica da contratada e 
cumprir as mesmas obrigações legais. A expedição de certidão pela execução do 
serviço será feita em nome de quem efetivamente o realizar. 
  
4.9 – Para execução dos serviços é obrigatório o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), bem como todos os procedimentos exigidos pela 
Norma Regulamentadora n.º 33, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
4.9.1 – É obrigação da Contratada o cumprimento das exigências da Lei nº 
6514/77, regulamentada pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas 
Regulamentadoras NR-5 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 
NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade, NR-18 
Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção e NR-33 
Trabalhos em Espaços Confinados, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os 
custos com a Segurança e Medicina do Trabalho deverão estar incluídos no preço 
proposto. 
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4.9.2 – O não cumprimento do item anterior implicará a retenção do pagamento e 
a aplicação das sanções previstas no item DAS PENALIDADES deste edital. 
 
4.9.3 – A retenção perdurará até que sejam sanadas as irregularidades. 
 
4.9.4 – A Direção do Departamento, através da fiscalização, verificará a 
observância das Normas Regulamentadoras. 
 
5 - DA HABILITAÇÃO: 
 
5.1 - Os documentos exigidos na habilitação deverão ser apresentados em 01 
(uma) via sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ilegíveis. As Declarações deverão 
ser datadas e assinadas pelo representante legal da empresa devidamente 
identificado por carimbo ou digitação do nome. O preposto que representar a 
licitante deverá apresentar, juntamente com a Carta Credencial, o respectivo 
documento de identidade para fins de credenciamento. Esta credencial deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
 
5.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou 
cópia simples autenticada por membro da Comissão de Licitação, à vista do 
original, por ocasião da abertura dos envelopes de documentação. 
 
5.3 - Todos os documentos deverão estar válidos na data da habilitação, ficando 
sob responsabilidade da licitante o conhecimento destes prazos.  
 
5.4 - O ENVELOPE - N.º 1 - relativo à Documentação, deverá conter: 
 
5.4.1 - Para Habilitação Jurídica: 
 
a – Registro Comercial em caso de empresa individual; 
 
b - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores atuais; 
 
c – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro de autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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d – declaração de que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, nos termos do 
artigo 87 do inciso IV da Lei n.º 8.666/93, bem como que comunicará, sob as 
penas da lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do § 
2º do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, com nova redação dada pela Lei n.º 9.648, de 
27 de maio de 1998, conforme modelo anexo; 
 
e - declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da 
Constituição Federal, firmada pelo licitante, nos termos do modelo anexo a este 
Edital – Lei Municipal n.º 10.206 de 20 de junho de 2007. 
 
5.4.2 - Para Regularidade Fiscal: 
 
a - prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, através 
dos seguintes documentos, pertinentes ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto a ser contratado, do domicílio ou da sede da empresa licitante, 
mediante: 
 
a.1- inscrição no CNPJ/MF; 
 
a.2 – inscrição no Cadastro de Contribuintes na Fazenda Estadual do Estado, 
sede da empresa; 
 
a.3 – inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal; 
 
a.4  - regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, na forma da lei; 
 
a.5 – certidão de regularidade relativa à Seguridade Social; 
 
a.6 - Certidão de regularidade em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; 
 
a.7 - Certidão de regularidade relativa à Dívida Ativa da União; 
 
5.4.3 - Para Qualificação Técnica: 
 
a - prova de registro de inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. Caso a prova seja feita mediante 
certidão expedida por CREA de outra unidade da Federação, esta deverá ser 
visada pelo CREA/RS, conforme disposto na Resolução/CONFEA n.º 266/79; 
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b - Indicação (através de declaração conforme Anexo X) e qualificação do 
Responsável Técnico 01(um) Engenheiro Civil, que se responsabilizará pela 
execução da obra e comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-
la, mediante a apresentação de certificado de registro no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA de pessoa física; 
 
c – Comprovação de que o Responsável Técnico indicado no item anterior faz 
parte, na data da abertura do certame, do quadro permanente da Empresa, 
mediante Contrato Social no caso de sócio ou cotista e, no caso de empregado, 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
 
d - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto licitado, do responsável técnico da empresa indicado 
neste subitem, letra “b”, em no máximo 03 (três) atestados ou certidões emitidas 
por pessoa jurídica, devidamente certificados pelo CREA, sendo que os 
quantitativos não poderão ser fracionados. Cada item de serviço deverá ser 
atendido na totalidade por um dos atestados apresentados, ou seja, não será 
admitido o somatório de quantidades oriundos de mais de um atestado ou certidão 
para atendimento de cada um dos itens de serviço. São eles:  
 

1) Escavação mecânica em valas até 2,5m profundidade.............2.900,00m³. 

2) Escoramento de valas tipo contínuo cravado..............................2.000,00m² 

3) Assentamento de tubo de concreto DN 1,00m PBJE –PA2........290,00m. 

4) Assentamento de galeria pluvial de concreto com seção mínima de 

3,00m²...............................................................................................96,00m. 

e - A licitante que não possuir cadastro no CESO deverá apresentar comprovação 
de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
licitado, em nome do Responsável Técnico indicado neste subitem, letra “b”, que 
se dará pela apresentação de no máximo 03 (três) Atestados ou Certidões, na 
forma do exigido na letra “d” deste subitem, emitidos por pessoa jurídica de direito 
publico ou privado, acompanhado pela CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida 
pelo CREA. 
 
f - Declaração de que o Responsável Técnico indicado na letra “b” visitou o local 
onde se realizarão as obras, conforme modelo constante no Anexo IX.   
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g – Comprovação de que possui em seu quadro permanente funcional, funcionário 
detentor de curso de Capacitação para Supervisores em Espaços Confinados – 
NR 33, e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 202/06, subitem 
33.3.5.5. Esta comprovação se dará com a apresentação de cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho e do certificado do curso. 
 
h – DECLARAÇÃO: 
 
h.1 – de que terá quantidade de mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços; 
 
h.2 – de que o exame dos documentos técnicos anexos a este edital são 
suficientes para adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a 
considerar e da elaboração de proposta; 
 
h.3 – de que utilizará na execução dos trabalhos as técnicas e equipamentos 
exigidos nas especificações técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas 
adequadas (ABNT), na falta daquelas. 
 
5.4.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial, conforme 
Resolução/CFC n.º 563/83) devidamente assinados pelo representante legal da 
empresa licitante e respectivo Contador responsável, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de três meses da data da apresentação da proposta;  
 
 
b- as formas societárias de quaisquer espécies devem apresentar o balanço do 
último exercício social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informação 
será verificada através dos atos constitutivos societários; 
 
c- as empresas constituídas há menos de um ano apresentarão o Balancete de 
Verificação referente aos dois últimos meses anteriores à data de abertura da 
licitação; 
 
d - as microempresas, assim definidas em Lei, estão dispensadas da 
apresentação do Balanço Patrimonial e dos Demonstrativos de Resultados; 
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e - as empresas constituídas há menos de dois meses apresentarão o Balanço de 
Abertura; 
 
f - deverão ser apresentados os seguintes indicadores para verificação da situação 
financeira da empresa, referentes ao último exercício social, assinado pelo 
representante legal da empresa e pelo Contador responsável, devidamente 
qualificados, calculados como segue: 
 
       Índice de Liquidez Corrente (LC) - avalia a capacidade da empresa em saldar 
suas obrigações a curto prazo; 
       Índice de Liquidez Geral (LG) - mede a capacidade da empresa em liquidar 
suas dívidas a longo prazo; 
       Solvência Geral (SG) – mede a capacidade financeira da empresa a longo 
prazo para satisfazer as obrigações assumidas perante terceiros, exigíveis a 
qualquer prazo. 
 
Tais indicadores serão calculados como segue: 
        LC = (AC / PC) igual ou superior a 1 
        LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) igual ou superior a 1 
        SG = A REAL / (PC + ELP) igual ou superior a 1,5. 
 
Onde: 
        AC = Ativo Circulante 
        RLP = Realizável a longo prazo 
        PC = Passivo Circulante 
        ELP = Exigível a longo prazo 
        A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em 
dinheiro (ex. ativo diferido, despesas pagas antecipadamente). 
 
Obterão classificação econômico-financeira as empresas que apresentarem, pelo 
menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos limites mínimos, 
calculados e apresentados conforme definido neste Edital. 
 
O cálculo destes indicadores contábeis está definido na Ordem de Serviço n.º 07, 
de 19 de julho de 1999, como critério geral a ser adotado pela Administração 
Municipal. 
 
g - comprovação do Capital mínimo ou valor do Patrimônio Líquido igual ou 
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na 
forma da Lei, admitida à atualização para esta data através de índices oficiais; 
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h – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do 
foro da sede da empresa, com data não superior a 30 (trinta) dias  da data de 
apresentação dos documentos de habilitação. 
 
5.5 – De acordo com o art. 32, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93, a cópia autenticada do 
Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Executantes de Serviços e 
Obras da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, CRC-CESO, para as empresas 
que estiverem classificadas nos grupamentos H a L, na especialidade 4010, 
classe III , com validade do mesmo e de todos os documentos que o compõem na 
data da abertura da licitação, conforme art. 32, § 2.º da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações, poderá substituir a apresentação dos seguintes documentos 
necessários, desde que o Certificado esteja com validade: 
 

- para Habilitação Jurídica – todos; 
- para  Regularidade Fiscal – todos; 
- para qualificação técnica – prova de registro da Pessoa Jurídica no CREA. 

Os demais serão obrigatoriamente apresentados; 
- para Qualificação Econômico-Financeira – todos, com exceção da Certidão 

Negativa de Falência e Concordata, salvo se a mesma estiver incluída no 
CRC - CESO e com prazo de validade em vigor. 

 
5.6 - Na hipótese de haver documentos ou certidões do CRC-CESO com seu 
prazo de validade vencido, o licitante deverá apresentá-las dentro do Envelope n.º 
1, devidamente validadas, sob pena de inabilitação.  
 
6 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO: 
 
6.1 - Somente a Comissão de Licitação, designada na forma da lei, receberá os 
envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta das licitantes, no 
dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital. 
 
6.2 - Abertos os trabalhos pela Comissão, considerar-se-á encerrado o prazo de 
recebimento dos ENVELOPES n.º 1 e n.º 2, não sendo tolerado atraso, bem como 
nenhum outro documento será recebido e nem serão permitidos quaisquer 
adendos, acréscimos ou modificações à documentação e propostas apresentadas. 
 
6.3 - A Comissão de Licitação receberá os ENVELOPES N.ºs 1 e 2 abrindo 
imediatamente o ENVELOPE N.º 1, rubricando todos os documentos nele contidos 
e observando se estão de acordo com o exigido no item 5. A seguir, os 
documentos serão rubricados pelos licitantes presentes e pelos interessados, não 
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implicando a rubrica aposta, em reconhecimento da validade de seu conteúdo, 
mas, tão-somente, de sua existência material. 
 
6.4 - A licitante poderá manifestar-se, neste processo licitatório através de seu 
Representante Legal, devidamente identificado, ou por preposto credenciado, 
conforme modelo anexo.                                                          
 
6.5 - Caso a Comissão não se julgar em condições de proclamar o resultado da 
fase de habilitação, este será publicado em data posterior, conforme determinação 
legal. A Comissão e os licitantes presentes rubricarão os ENVELOPES N.º 2 - 
Proposta de Preços, os quais ficarão em poder da Comissão de Licitação. 
 
6.6 - Serão INABILITADAS as empresas que: 
 
a - não atenderem as condições estabelecidas neste Edital; 
 
b - deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 5, ou em 
desacordo com os mesmos; 
 
c - não obtiverem aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.4.4, letra “f”; 
 
d - não comprovarem Capital mínimo ou valor do Patrimônio Líquido conforme 
determina o subitem 5.4.4, letra “g”; 
 
e - apresentarem originais ou cópias de documentos com falhas, rasuras ou 
ilegíveis; 
 
f - não tenham apresentado a documentação na forma prescrita neste Edital, bem 
como cópias não autenticadas e tampouco os originais das mesmas para 
autenticação pela Comissão de Licitação. 
 
6.7 - A Comissão poderá requerer em qualquer fase da licitação, informações ou 
efetuar diligências que visem esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, desde que não altere a essência da proposta. É vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente na 
proposta ou alterem a sua formulação. A inabilitação da licitante importa preclusão 
do seu direito de participar das fases subseqüentes. 
 
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
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7.1 - Vencida a fase de habilitação, no local, data e hora determinada, serão 
abertos os ENVELOPES N.º 2 - Proposta de Preços. Preliminarmente, serão 
devolvidos aos interessados, intactos, os ENVELOPES N.° 2 das empresas 
inabilitadas, se presentes. Na seqüência, a Comissão, os licitantes presentes e os 
interessados rubricarão todas as vias dos documentos contidos nos ENVELOPES 
N.º 02. 
 
7.2 - A Proposta de Preços, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de igual teor 
e forma, sem emendas ou rasuras,  conforme modelo anexo, em papel timbrado 
da empresa, devendo ser suas folhas numeradas, rubricadas e assinadas pelo 
Representante Legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou 
digitação do nome, nela devendo constar claramente: 
 
a - quantidades, preços unitários e total dos serviços propostos; 
 
b - prazo de execução dos serviços, que será de 240 (duzentos e quarenta) dias  
consecutivos, contados a partir da Ordem de Início, a ser emitida pelo DEP; 
 
c - prazo de início dos trabalhos, não superior a 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados a partir da Ordem de Início, a ser emitida pelo DEP; 
 
d - prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme 
disposto no artigo 64, § 3º da Lei n.º 8.666/93; 
 
e - a Proposta deverá conter, discriminadamente, os valores relativos à prestação 
de serviços, ao emprego de materiais e a utilização de equipamentos visando 
atender a Legislação Municipal relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, e às Instruções Normativas do INSS/DC n.ºs 069 e 071, ambas de 10 
de maio de 2002, com relação à Previdência Social, quando for o caso; 
 
f – os preços de cada item e o preço final da Proposta deverão ser apresentados 
com duas casas decimais e sem arredondamentos.  
 
7.3 - No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de mão-de-obra, 
equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, serviços auxiliares necessários 
à execução do objeto, instalação e limpeza do local dos serviços bem como as 
despesas de ligação de energia elétrica e água para execução do objeto da 
contratação, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, 
encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e 
materiais a terceiros e, ainda, o seguro, do pessoal utilizado no serviço, contra 
riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a 
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legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem qualquer ônus 
ou solidariedade por parte do Município. 
    
7.4 - A Comissão procederá à verificação dos cálculos contidos na proposta de 
preços e, constatando erro, procederá a sua correção no seguinte modo: 
 
a - o erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, terá 
corrigido seu produto; 
 
b - o erro de adição será retificado, tomando as parcelas corrigidas e substituindo 
o total proposto pelo corrigido. 
 
7.5 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que: 
 
a - estiverem  em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital e/ou 
Modelo de Proposta, em anexo; 
 
b - contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou ilegíveis; 
 
c - basearem-se em propostas de outras licitantes; 
 
d - cotarem preço total superior  a R$ 2.516.510,45 (dois milhões, quinhentos 
e dezesseis mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) o valor 
orçado pelo DEP; 
 
e - apresentarem  preços unitários superiores aos orçados pelo órgão licitante; 
 
f - não cotarem preços para todos os serviços solicitados. 
 
g - apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de 
menor preço para obras e serviços de engenharia, cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, conforme dispõe o art. 
48, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, com redação da Lei n.º 9.648/98: 
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor orçado pela Administração, ou; 

 
b) valor orçado pela Administração. 
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7.6 - Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á 
por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedados quaisquer outros procedimentos. 
 
7.7 - Dentre as propostas aceitas será vencedora a que apresentar menor preço, 
conforme inciso I, do § 1º, do art. 45, da Lei n.º 8.666/93,  para realização dos 
serviços, classificando-se as demais por ordem crescente dos preços. 
 
7.8 - O não comparecimento de qualquer dos licitantes às reuniões designadas 
pela Comissão não impedirá que elas se realizem. 
 
7.9 - A Comissão de Licitação lavrará em Ata todos fatos ocorridos nas sessões, 
assinando-as. As reuniões serão públicas e terão suas Atas também assinadas 
pelos presentes interessados. 
 
7.10 – O resultado da fase de habilitação e o julgamento das propostas se dará 
mediante publicação no DOPA - Diário Oficial de Porto Alegre, mural do átrio do 
Departamento e jornal privado de circulação local. 
 
8 - DOS RECURSOS: 
 
8.1 - Dos atos da Administração, decorrentes do procedimento licitatório e na 
execução do contrato administrativo, cabe os recursos previstos no art. 109, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
8.2 - Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 
 
a - ser digitados e devidamente fundamentados; 
 
b - ser assinados por representante legal da recorrente ou por procurador 
devidamente habilitado; 
 
c - ser apresentados, diretamente, à Equipe de Licitações e Contratos deste 
Departamento. 
 
8.3 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.         
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO: 
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9.1 - A adjudicação e execução do objeto desta licitação à empresa vencedora 
formalizar-se-á através do Contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-
se suas cláusulas pelos termos deste Edital, particularmente, da minuta de 
contrato que o integra e pela legislação aplicável à espécie, em especial, à Lei 
Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores, à Lei Complementar n.º 123/06, à 
Lei Municipal n.º 3.876/74 (NGE-PMPA) e Ordens de Serviço n.ºs 015/93, 037/93, 
030/94, 003/99 e 007/01, do Município de Porto Alegre. 
 
9.2 - A desistência do Município em contratar com a licitante melhor classificada, 
por anulação do procedimento licitatório, não confere a essa o direito de 
indenização ou reembolso de qualquer espécie. 
 
9.3 - A empresa vencedora tem o prazo de 03 (três) dias para assinar o Contrato, 
contados da data da comunicação pela Procuradoria-Geral do Município. Este 
prazo é prorrogável por uma única vez e por igual período, mediante justificação 
prévia da empresa e aceita pelo DEP. 
 
9.4 - Caso a empresa vencedora não atenda ao chamado para assinatura do 
Contrato, tempestivamente, a Contratante poderá convocar as empresas licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições da proposta vencedora.   
 
10 - DA GARANTIA: 
 
10.1 - A Contratada deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, garantia na modalidade caução 
em dinheiro ou título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, nos 
termos do artigo 56, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. Na hipótese de termo aditivo a 
Contratada deverá complementar o valor da garantia prestada, apresentando o 
comprovante complementar da mesma.  
 Caso esteja vencido o prazo de validade da garantia contratual prestada, a 
Contratada deverá providenciar a sua prorrogação, apresentando o comprovante 
na Procuradoria-Geral do Município, quando da assinatura do aditivo. 
 
10.2 - Na falta da apresentação da garantia de que trata o item anterior, será 
descontado o valor correspondente a 5% (cinco por cento) de cada fatura, como 
garantia de execução dos serviços. 
 
10.3 - Se a Contratada optar, no ato da assinatura do Contrato pela retenção do 
percentual por ocasião do pagamento da fatura, fica desde já ciente do 
prosseguimento das retenções. 
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10.4 - Não é permitida a troca de modalidade de garantia sem a anuência prévia 
do Município. 
 
10.5 - Após a execução do Contrato e recebimento definitivo dos serviços pelo 
Município, será efetuada a restituição da garantia prestada à Contratada, 
atualizada monetariamente, sem prejuízo do disposto no art. 618 do Código Civil. 
 
10.6 – O prazo da garantia deverá exceder ao prazo total dos serviços em, no 
mínimo, 90 (noventa) dias, período legal estabelecido para o recebimento 
definitivo dos serviços. 
 
10.7 - Caso os valores das propostas configurem a hipótese do § 2.º, do artigo 
48, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada pela Lei n.º 9.648/98, a empresa 
vencedora deverá recolher, também, Garantia Adicional. 
 
11 - DO PAGAMENTO: 
 
11.1 - Os pagamentos serão realizados 30 (trinta) dias da data do protocolo da 
Nota Fiscal Fatura de Serviços, desde que essa seja posterior ou igual ao término 
do período da execução da etapa dos serviços. Nos casos da entrada no protocolo 
ser anterior ao período referido acima, o prazo de 30 (trinta) dias começa a contar 
a partir do término do período de execução da etapa dos serviços.  
 
11.2 - Somente será liberada a 1.a medição dos serviços mediante apresentação 
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), junto ao CREA, quitada, que 
deverá ser entregue à Fiscalização do DEP, no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar da Ordem de Início, e a matrícula da obra junto ao INSS. 
   
11.3 - O pagamento será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura de 
Serviços estiver acompanhada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social dos 
trabalhadores do arquivo SEFIP, devidamente quitadas, já exigíveis, pertinentes 
ao Contrato, em original ou cópia autenticada por cartório competente.  
 
 Caso o pagamento seja efetuado via Internet, será exigido da contratada o 
recibo de quitação da GFIP acompanhada da declaração do representante legal 
da empresa de opção de pagamento da guia do FGTS via Internet. 
 
11.4 - O Município elidir-se-á da responsabilidade solidária com a Contratada, 
mediante a retenção e recolhimento previsto no art. 31, da Lei n.º 8.212/91, 11% 



 
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  

 DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS – DEP 
             UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
             EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                             001.026318.11.3 

         

42

 

(onze por cento) dos serviços destacados na Nota Fiscal de Serviços. Serão 
consideradas as Ordens de Serviço n.ºs 003/99 e 007/01, do Município de Porto 
Alegre. 
 
11.5 - O pagamento da última fatura somente será efetuado após o recebimento e 
aprovação dos cadastros dos serviços executados, emissão do Termo de 
Recebimento Provisório e baixa da matrícula da obra junto ao INSS.  
 
11.6 - Se por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório for 
constatada pela Fiscalização a necessidade de reparo e/ou correção de algum(ns) 
defeito(s) nos serviços, os mesmos serão arrolados e quantificados física e 
financeiramente no Termo de Recebimento Provisório. Tais reparos e/ou 
correções não eximem a empresa da responsabilidade prevista no artigo 618 do 
Código Civil.   
 
11.7 – Sobre os pagamentos das parcelas mensais serão efetuados os 
recolhimentos e retenções dos impostos devidos, previstos na legislação vigente. 
 
12 - DO REAJUSTE: 
 
12.1 – Não haverá reajustamento do preço contratado.  
 
12.2 – Caso o prazo contratual inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses 
do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, desde que não decorrente de atraso na execução 
do serviço por culpa da contratada, ultrapassando o período de vigência de 12 
(doze) meses, poderá ser concedido reajuste ao preço contratado, mediante 
requerimento escrito da Contratada. 
 
12.3 – A periodicidade de reajustamento, em sendo concedido, nos termos do item 
12.2, é anual, contada a data da apresentação da proposta na licitação (Ordem de 
Serviço n.° 012, de 06 de dezembro de 2004). 
 
12.4 – Na hipótese de concessão de reajustamento, este será calculado com base 
nos índices CESO/SMOV, na forma do item 4 da Lei Municipal n.º 3.876/74 (NGE-
PMPA) e alterações posteriores, sendo considerado para esse fim, como serviços 
com predominância em construção de redes de água e esgoto com fornecimento 
de material – 4.4.2.4. 
 
12.5 – O requerimento, por escrito, de reajustamento, deverá ser efetuado no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, 
conforme disposto no item 12.2 e será protocolado, via Protocolo Central ou 
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Setorial da PMPA e dirigido ao Núcleo de Orçamento e Patrimônio – NOP do DEP, 
que providenciará os encaminhamentos. 
 
12.6 – Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento, 
no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia por parte da contratada, 
ao direito de reajuste relativamente ao respectivo período aquisitivo. 
 
12.7 – Sobre o pagamento dos reajustamentos serão efetuados os recolhimentos 
e retenções dos impostos devidos, de acordo com o estabelecido na legislação 
vigente. 
 
13 - DAS PENALIDADES: 
 
13.1 - A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à 
sanção de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do 
contrato.                                
 
13.2 - As multas aplicadas na execução do Contrato serão descontadas dos 
pagamentos ou da garantia prevista no item 10, a critério exclusivo do Município. 
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  
 
13.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções abaixo elencadas, além 
de rescindir o contrato com as conseqüências previstas em lei ou regulamento: 
 
a - advertência; 
 
b - multa na forma prevista nos itens 13.5, 13.6 e 13.7; 
 
c - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 
 
d - declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a 
Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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somente quando a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
13.4 - Sendo aplicada alguma das sanções acima mencionadas, o Município 
comunicará o fato ao CESO - Cadastro de Executantes de Serviços e Obras.  
 
13.5 - A multa de que trata o artigo 86, parágrafos 1.º e 2.º, da Lei 8.666/93, será 
aplicada da seguinte forma: 
 
a - até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do 
contrato, por dia de atraso em relação as etapas do cronograma; 
 
b - no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do contrato, por 
dia de atraso, em relação ao prazo final para entrega do objeto; 
 
13.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da 
contratação, quando a empresa: 
 
a - prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização; 
 
b - transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem 
prévia autorização do Município; 
 
c - executar os serviços em desacordo com os projetos, normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias às suas expensas; 
 
d - desatender as determinações da Fiscalização; 
 
e - praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes, em razão 
da infração cometida; 
 
f - não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo 
fixado no item 7.2, letra “d”, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
 
g - ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos 
serviços contratados; 
 
h - recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços 
contratados; 
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i - praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar dano ao Município ou a terceiros, 
independente da obrigação de reparar os danos causados às suas expensas.  
 
13.7 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo. 
 
13.8 - A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades 
acima mencionadas acarretará perda total da garantia e todos os seus 
acréscimos. 
 
13.9 - Quando o objeto do Contrato não for entregue e aceito até o vencimento do 
prazo estipulado, a empresa poderá sofrer as penalidades previstas em Lei e 
neste Edital e/ou anexos, sendo-lhe oportunizada defesa no competente processo 
administrativo. 
 
13.10 - A rescisão contratual dar-se-á na forma da lei, especialmente pela 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato, anexa. 
 
13.11 - Sem prejuízo de outras sanções, poderá aplicar-se à Contratada, a pena 
de suspensão do direito de licitar com o Município e seus órgãos descentralizados, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida. 
 
14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
14.1 - Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 
 
a - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita da executante; 
 
b - definitivamente, por Comissão de aceitação de serviços, designada por 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, que será assinado pelas 
partes, no qual conste fases e eventos significativos verificados no serviço e, após 
o decurso do prazo de observação que será de até 90 (noventa) dias, pelo qual se 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
14.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e/ou segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita 
execução do objeto. 
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Porto Alegre, 28 de dezembro de 2012. 
 
 
 

ERNESTO DA CRUZ TEIXEIRA 
Diretor-Geral. 
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PROJETO BÁSICO 
 
 
Execução de obra de drenagem nos Bairros Três Figueiras e Chácara das Pedras, na Av. 
Teixeira Mendes, desde a Av. Nilo Peçanha – redes de saída e chegada do reservatório da 
Praça Dr. Celso Pedro Luft e Emissário Final, no Município de Porto Alegre. 
 
 

1.0 Objeto: 
 

1. Trata a presente proposta da execução de obra de drenagem pluvial na Av. 
Teixeira Mendes, que inicia na Av. Nilo Peçanha, do PV25-PV11, com 538 metros 
de emissário final em rede de macrodrenagem com diâmetros de 120cm e 100cm, 
mais 262 metros de rede de microdrenagem, além da construção de 22 (vinte e 
dois) poços-de-visita (PVs) e 30 (trinta) bocas-de-lobo (BLs; e nas chegadas e 
saídas de redes do reservatório na Praça Celso Luft, do PV 11 ao PV 10 ao PV09- 
22m rede de 100cm; PV10 ao PV10A – 12m rede de 80cm (saídas); Galeria 
200x150cm em concreto – 173 m; Galeria às ligações com a rede existente ao 
PV131 diâmetro 50cm com 39m, ao PV70 diâmetro 100cm com 1 9m, ao PV66 
diâmetro de 60cm com 15 m, ao PV67 diâmetro 80cm com 20 m; Ligações ao 
PV131 diâmetro 30cm com 25 m, ao PV70B diâmetro 80cm com 10 m (chegadas); 
com mais 16 poços de vistas (PVs), mais 30 m de redes de diâmetro de 30cm para 
conexão com 22 bocas-de-lobo.   

 
2.0 Especificações: 

 
2.1-Conforme capítulo V do Caderno de Encargos DEP/2005. 
 

Capítulo V 
 

5- Execução de obras e serviços de redes pluviais; 
5.1-Canteiro de obras; 
5.2-Remoção e reconstrução de pavimentação, meio-fio e passeio; 
5.3-Escavação; 
5.4-Rebaixamento de lençol freático - Esgotamento; 
5.5-Travessias, escadas, passarelas, entradas de garagem; 
5.6-Escoramento; 
5.7-Remoção e transporte; 
5.8-Aterro e reaterro; 
5.9-Fornecimento de tubos; 
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5.10-Assentamento de tubos; 
5.11-Fundações e Estruturas de embasamento; 
5.12-Construção de galerias e canais abertos; 
5.13-Estruturas de entrada ou saída de redes; 
5.14-Ligações domiciliares pluviais em obras; 
5.15-Construção de coletores de fundo pluviais; 
5.16-Poços-de-visita (PVs); 
5.17-Bocas-de-lobo (BLs); 
5.18-Grelhas (GRs); 
5.19-Sinalização; 
5.20-Procedimentos de fiscalização. 
 

2.2 – Na ausência de especificações de itens ou serviços no CE-DEP/2005, serão utilizados 
especificações de Cadernos de Encargos de outras Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre. 

 
 
Referências: 
 

Fazem parte integrante do CE-DEP/2005, como se  nele transcrito fossem, as 
Leis Federais nº 7.803/1989 (Artigo 2º) e nº 8.666/1993; os Decretos 
Municipais nº 3.876/1974, nº 8.353/1983, nº 11.203/1995 e nº 11.574/1995; a 
Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214, de 08/06/1978; a Resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito nº 561/1980; A Lei Orgânica do município de 
Porto Alegre; o Código de Postura do município de Porto Alegre; as Leis 
Complementares Municipais nº 395/1996 (Artigos 13º e 14º), nº 434/1999 
(Artigos 97º e 135º,  § 3º, 4º e 6º) e nº 284/1992 (Artigo 192º); o Plano Diretor 
de Drenagem Urbana do Município de Porto Alegre (PDDrU) e os demais 
Planos Diretores do Município de Porto Alegre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  

 DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS – DEP 
             UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
             EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                             001.026318.11.3 

         

49

 

 
 
 
 

PLANILHA DE PERCENTUAIS 
 
 

Redes de drenagem complementares à Bacia de Amortec imento  
 da Praça Celso Luft  
     

 DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL (%) VALOR  

 Mão-de-obra 24,00 R$ 603.962,51  

 Equipamentos 23,00 R$ 578.797,40  

 Material 53,00 R$ 1.333.750,54  

 TOTAL 100,00 R$ 2.516.510,45  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO         

OBRA: Redes de drenagem complementares à bacia de amortec imento da Praça Celso Luft      

TRECHO: Do Arroio da Areia ao PV 11 da Praça Celso Pedro Lu ft e Av. Teixeira Mendes (PV11-BC)/(BC-PV66)/(BC-PV 130)    

REGIÃO Noroeste/Leste         

DATA: 20/7/2011         

          
INCIDÊNCIA 

(%) VALOR R$ 30 DIAS   60 DIAS   90 DIAS   
  SERVIÇOS 

    Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) 

1.0   PAVIMENTOS 11,68 293.875,40 29.387,54 10% 29.387,54 10% 29.387,54 10% 

                    
2.0   PASSEIOS 1,20 30.287,00 3.028,70 10% 3.028,70 10% 3.028,70 10% 
                    
3.0   ESCAVAÇÃO 12,48 314.098,39 31.409,84 10% 62.819,68 20% 62.819,68 20% 
                    
4.0   REATERRO 11,25 282.997,10 28.299,71 10% 56.599,42 20% 56.599,42 20% 
                    
5.0   TRANSPORTE DE MATERIAL 9,64 242.472,39 24.247,24 10% 48.494,48 20% 48.494,48 20% 
                    
6.0   ESCORAMENTO 9,35 235.252,24 47.050,45 20% 47.050,45 20% 47.050,45 20% 
                    
7.0   ENROCAMENTO 1,98 49.912,52 9.982,50 20% 9.982,50 20% 9.982,50 20% 
                    
8.0   REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO 0,32 8.057,88 1.611,58 20% 1.611,58 20% 1.611,58 20% 
                    

9.0   RADIER DE CONCRETO ARMADO COM   
FORMAS fck 15Mpa 4,29 108.029,65 10.802,96 

10% 21.605,93 20% 21.605,93 20% 
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10.0   CONCRETO 0,31 7.811,58         1.952,89 25% 
                    
11.0   CALHAS DE CONCRETO 0,05 1.306,90             
                    
12.0   CHAMINÉS 0,07 1.731,11             
                    
13.0   FORNECIMENTO  TUBOS DE CONCRETO 12,82 322.714,86 96.814,46 30% 96.814,46 30% 64.542,97 20% 
                    
14.0   FORNECIMENTO DE GALERIAS 13,52 340.157,60 102.047,28 30% 102.047,28 30% 68.031,52 20% 
                    
15.0   ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO 2,09 52.658,41 5.265,84 10% 5.265,84 10% 10.531,68 20% 
                    
16.0   ASSENTAMENTO DE GALERIAS 2,09 52.720,33 10.544,07 20% 15.816,10 30% 15.816,10 30% 
                    
17.0   DEMOLIÇÕES 0,11 2.878,02 575,60 20% 863,41 30% 863,41 30% 
                    
18.0   EXECUÇÃO DE POÇO-DE-VISITA 1,75 44.157,22 4.415,72 10% 4.415,72 10% 8.831,44 20% 
                    
19.0   EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO 0,33 8.196,32             
                    
20.0   TAMPÕES E GRELHAS 0,65 16.481,74             
                    
21.0   ALVENARIAS 0,73 18.343,70             
                    
22.0   REVESTIMENTOS 0,03 778,00             
                    
23.0   REDES 0,17 4.278,80             
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24.0   LIGAÇÕES DOMICILIARES 0,45 11.260,44             
                    
25.0   FORNECIM. E ASSENT. GRAMA DE CAMPO 0,56 13.984,60             
                    
26.0   CERCA DE TELA ARAME GALVANIZADO                 
                    
27.0   REMANEJAMENTOS 2,02 50.834,42     15.250,33 30% 15.250,33 30% 
                    
28.0   LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 0,01 150,00 30,00 20% 30,00 20% 30,00 20% 
                    
29.0   CADASTRO APROVADO JUNTO AO DEP 0,04 1.083,84             
                    

        Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida 

 TOTAL  2.516.510,45  385.237,82  20.275,67  495.029,24  26.054,17  443.109,09  23.321,53  

   ACUMULADO 405.513,49  405.513,49  521.083,41  926.596,90  466.430,62  1.393.027,52  
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120 DIAS   150 DIAS   180 DIAS   210 DIAS   240 DIAS   

Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) 

29.387,54 10% 29.387,54 10% 29.387,54 10% 58.775,08 20% 58.775,08 20% 

                    

3.028,70 10% 3.028,70 10% 3.028,70 10% 6.057,40 20% 6.057,40 20% 

                    

31.409,84 10% 31.409,84 10% 31.409,84 10% 31.409,84 10% 31.409,84 10% 

                    

28.299,71 10% 28.299,71 10% 28.299,71 10% 28.299,71 10% 28.299,71 10% 

                    

24.247,24 10% 24.247,24 10% 24.247,24 10% 24.247,24 10% 24.247,24 10% 

                    

47.050,45 20% 47.050,45 20%             

                    

9.982,50 20% 9.982,50 20%             

                    

1.611,58 20% 1.611,58 20%             

                    

21.605,93 20% 21.605,93 20% 10.802,96 10%         

                    

1.952,89 25% 1.952,89 25% 1.952,89 25%         

                    

            653,45 50% 653,45 50% 

                    

    432,78 25% 432,78 25% 432,78 25% 432,78 25% 

                    

64.542,97 20%                 
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68.031,52 20%                 

                    

13.164,60 25% 13.164,60 25% 2.632,92 5% 2.632,92 5%     

                    

10.544,07 20%                 

                    

575,60 20%                 

                    

8.831,44 20% 8.831,44 20% 4.415,72 10% 4.415,72 10%     

                    

            4.098,16 50% 4.098,16 50% 

                    

            8.240,87 50% 8.240,87 50% 

                    

                18.343,70 100% 

                    

                778,00 100% 

                    

    1.069,70 25% 1.069,70 25% 1.069,70 25% 1.069,70 25% 

                    

    2.815,11 25% 2.815,11 25% 2.815,11 25% 2.815,11 25% 

                    

                13.984,60 100% 

                    

                    

                    

15.250,33 30% 5.083,44 10%             
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30,00 20% 15,00 10% 15,00 10%         

                    

                1.083,84 100% 

                    

Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida 

360.569,57  18.977,35  218.489,03  11.499,42  133.484,61  7.025,51  164.490,58  8.657,40  190.275,00  10.014,47  

379.546,91  1.772.574,43  229.988,45  2.002.562,88  140.510,12  2.143.073,00  173.147,98  2.316.220,98  200.289,48  2.516.510,45  
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 
 

Obra  : Redes de drenagem complementares à Bacia de Amortec imento  PI  :   

   da Praça Celso Luft      
Trecho  

: do Arroio da Areia ao PV11 da Praça Celso Luft e Av . Teixeira  Demanda:   

   Mendes (PV11-BC)/(BC-PV66)/(BC-PV130)      
Região  

: Noroeste/Leste     Data  : 20/7/2011 
      

Item Descrição Un Qtde Preço Preço 
        Unitário  Total 

            

1.0   PAVIMENTOS                                   

    Demolições                                   

1.1   Remoção de meio-fio m 631,00  5,00  
              

3.155,00  

1.2   Remoção de calçamento m² 2.019,00  2,83  
              

5.713,77  

1.3   Demolição de revestimento asfáltico m² 1.946,80  9,48  
            

18.455,66  

1.4   Demolição de pavimento de concreto m³ 0,00  126,78      

    Reposições                                   

1.5   Reposição meio-fio de granito ou concreto m 631,00  8,04  
              

5.073,24  

1.6   Realinhamento meio fio c/rejunte cimento/areia m 631,00  3,35  
              

2.113,85  

1.7   Reposição calçamento com colchão areia m² 2.019,00  18,52  
            

37.391,88  

    Pavimentações                                   

1.8  Escavação mecânica em terra m³   8,17                              

1.9  Aterro compactado na pista e passeio solo imp m³   45,05                              

1.10  Exec e aplic meio fio concreto pré-moldado m   19,97                              

1.11   Execução de reforço de subleito com brita m³   56,30                              

1.12   Execução de reforço de subleito com areia m³   60,11                              

1.13   Execução de base ou sub base de brita graduada m³   96,19                              

1.14   Exec de imprimação asfáltica consumo 0,5l/m² m²   2,20                         

1.15   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,0l/m² m² 5.488,00  4,43  
            

24.311,84  

1.16   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,5l/m² m²   5,90                              

1.17   CBUQ faixa I  compactado na pista m³   520,24                              
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1.18   CBUQ faixa II e III compactado na pista m³ 368,00  537,12  
           

197.660,16  

1.19   Pre-misturado a quente com CAP 20 m³   477,35                              

1.20   Pavimento com blocos de concreto (10cm)             

    com colchão de areia e rejunte com areia m²   63,64                              

1.21   Pavimento de pedra irregular sobre colchão  m²                                 

    de areia  e rejunte com areia m²   24,76             

                                      

2.0   PASSEIOS                                   

    Demolições                                   

2.1   Demolição pisos e remoção de entulhos  m² 132,00  4,04  
                 

533,28  

    Reposições                                   

2.2   Regularizaçào de passeio com saibro compac m³   60,25                              

2.3   Reposição de passeio de basalto m² 50,40  29,35  
              

1.479,24  

2.4   Reposição de passeio de laje de grês m²   15,78                              

2.5   Reposição de passeio pedra portuguesa  m²   60,53                              

    Execução de passeios                                

2.6   Contrapiso concreto e=8cm fck 12.0 MPa m²   25,13            

2.7   Laje de grês sobre areia c/rejunte ci:ar m² 31,50  32,87  
              

1.035,41  

2.8   Pavimentação com basalto irregular m² 385,60  63,66  
            

24.547,30  

2.9   Pavimentação com basalto regular m² 42,00  64,09  
        

2.691,78  

2.10   Pavimentação com pedra portuguesa m²   87,18                              

2.11   Pavimentação com ladrilho hidráulico 30x30 m²   70,87                              

      0,00                                

3.0   ESCAVAÇÃO                                   

3.1   Manual em valas em terra até 1,5m prof m³ 956,97  26,31  
            

25.177,88  

3.2   Manual em valas em terra entre 1,5 e 3m m³ 637,98  33,87  
            

21.608,38  

3.3   Manual em valas em areia até 1,5m prof m³   15,27                              

3.4   Manual em valas em areia entre 1,5 e 3m m³   23,30                              

3.5   Manual em valas em moledo até 1,5m prof m³ 318,99  36,88  
            

11.764,35  

3.6   Manual em valas em moledo entre 1,5 e 3m m³ 318,99  51,49  
            

16.424,80  

3.7   Manual em valas em lodo até 1,5m prof m³ 318,99  36,88  
            

11.764,35  

3.8   Manual em valas em lodo entre 1,5 e 3m m³ 637,98  58,54              
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37.347,35  

3.9   Mecânica em valas com retro até 2,5m prof m³ 4.784,85  12,83  
            

61.389,63  

3.10   Em rocha branda com martelete prof até 1,5m m³ 119,96  220,66  
            

26.470,37  

3.11   Em rocha branda com martelete entre 1,5m e 3m m³ 171,33  280,50  
            

48.058,07  

3.12   Em rocha dura com explosivo prof até 1,5m m³ 38,53  362,69  
            

13.974,45  

3.13   Em rocha dura com explosivo entre 1,5m e 3m  m³ 89,90  446,26  
            

40.118,77  

                                      

4.0   REATERRO                           

4.1   Reenchimento de valas com material local m³ 601,46  7,66  
              

4.607,18  

4.2   Reenchimento  valas c/material importado m³   46,93                              

4.3   Reenchimento de valas com areia m³ 2.612,00  54,14  
           

141.413,68  

4.4   Reenchimento de valas com saibro ISC 40% m³ 2.801,15  48,90  
           

136.976,24  

                                      

5.0   TRANSPORTE DE MATERIAL                                

5.1   Transporte com carga e descarga até 2km m³ 10.130,91  6,30  
            

63.824,73  

5.2   Transporte por km excedente m³xkm 101.504,35  1,76  
           

178.647,66  

                                      

6.0   ESCORAMENTO                                

6.1   Descontínuo m² 830,00  19,19  
         

15.927,70  

6.2   Contínuo m² 2.112,68  36,54  
            

77.197,33  

6.3   Contínuo cravado m² 3.470,75  40,95  
           

142.127,21  

                                      

7.0   ENROCAMENTO                                

7.1   Com brita m³ 447,34  75,64  
            

33.836,80  

7.2   Com pedra amarroada m³ 191,72  83,85  
            

16.075,72  

                                      

8.0   REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO   0,00                                

8.1   Esgotamento de vala com bomba h 1.344,00  4,02  
              

5.402,88  

8.2   Ensecadeira simples c/saco de areia m² 50,00  53,10                
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2.655,00  

8.3   Com ponteiras m   32,07                              

                                      

9.0    RADIER DE CONCRETO ARMADO COM                                   

     FORMAS fck 15 MPa m³ 173,86 621,36  
           

108.029,65  

                                      

10.0   CONCRETO                                   

10.1   Lastro concreto magro      7 MPa c/formas m³   433,47                              

10.2   Lastro concreto simples 15 MPa c/formas m³ 16,20  482,20  
              

7.811,58  

10.3   Armado fck 22 MPa c/formas para galeria m³   1.414,31                              

                                    

11.0   CALHAS DE CONCRETO                                   

11.1   Calha de concreto simples Ø 40cm m 10,00  33,14  
                 

331,40  

11.2   Calha de concreto simples Ø 80cm m 10,00  97,55  
                 

975,50  

                          

12.0   CHAMINÉS                                   

12.1   Chaminé de concreto Ø 60cm m   105,42                              

12.2   Chaminé de concreto Ø 80cm m 7,39  234,25  
              

1.731,11  

                                      

13.0   FORNECIMENTO  TUBOS DE CONCRETO                                   

13.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 142,00  32,63  
              

4.633,46  

13.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 26,00  47,97  
              

1.247,22  

13.3   DN 0,50m - PB - PS2 m   73,06       

13.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 42,00  100,75  
              

4.231,50  

13.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 40,00  321,10  
            

12.844,00  

13.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 474,00  501,15  
           

237.545,10  

13.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 99,00  628,42  
            

62.213,58  

13.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m   1.002,30                              

                                  

14.0   FORNECIMENTO DE GALERIAS                                   

14.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m   1.047,99                              

14.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,30x0,80m m   1.158,31                              
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14.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m   1.378,94                              

14.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m   1.820,20                              

14.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m   1.930,52                              

14.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m   1.930,52                              

14.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m   1.709,89                              

14.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,50m m 159,00  1.930,52  
           

306.952,68  

14.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,80m m 14,00  2.371,78  
            

33.204,92  

                                      

15.0   ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO                                   

15.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 142,00  11,85  
              

1.682,70  

15.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 26,00  15,26  
   

396,76  

15.3   DN 0,50m - PB - PS2 m   20,79                              

15.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 42,00  24,97  
              

1.048,74  

15.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 40,00  52,98  
              

2.119,20  

15.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 474,00  79,77  
            

37.810,98  

15.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 99,00  96,97  
              

9.600,03  

15.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m   240,46                              

                                      

16.0   ASSENTAMENTO DE GALERIAS                                   

16.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m   240,93                              

16.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,30x0,80m m   246,27                              

16.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m   262,33                              

16.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m   305,68                              

16.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m   313,71                              

16.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m   311,03                              

16.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m   281,60                              

16.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,50m m 159,00  303,01  
            

48.178,59  

16.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,80m m 14,00  324,41  
              

4.541,74  

                                      

17.0   DEMOLIÇÕES                                   

17.1   Demolição de alvenaria de pedra m³ 10,00  75,00  
                 

750,00  

17.2   Demolição de alvenaria de tijolo m³ 10,00  89,09                   
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890,90  

17.3   Demolição de concreto armado m³ 8,00  154,64  
              

1.237,12  

                                      

18.0   EXECUÇÃO DE POÇO-DE-VISITA                          

18.1   Tipo  "1"  h < =  1,30m (cloacal)  un 4,00  565,25  
              

2.261,00  

18.2   Tipo  "A"  h < =  1,50m un 5,00  618,49  
              

3.092,45  

18.3   Tipo  "B"  h < =  1,50m un 4,00  957,90  
              

3.831,60  

18.4   Tipo  "C"  h < =  1,50m un 26,00  931,79  
            

24.226,54  

18.5   Metro adicional de PV tipo  "A" m 0,50  507,68  
                 

253,84  

18.6   Metro adicional de PV tipo  "B" m 2,39  614,49  
              

1.468,63  

18.7   Metro adicional de PV tipo  "C" m 15,94  566,07  
              

9.023,16  

                                      

19.0   EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO un 22,00  372,56  
              

8.196,32  

                                      

20.0   TAMPÕES E GRELHAS                                 

20.1   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,60m un 17,00  693,62  
            

11.791,54  

20.2   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,80m un 4,00  1.172,55  
              

4.690,20  

20.3   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,47x0,47m un   669,42                              

20.4   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,30x0,85m un   792,75                              

                                  

21.0   ALVENARIAS                                   

21.1   Alvenaria de pedra granítica c/ fornecimento m² 30,00  103,29  
              

3.098,70  

21.2   Alvenaria de pedra granítica s/ fornecimento m² 90,00  130,00  
            

11.700,00  

21.3   Alvenaria de tijolo maciço 15cm CI/AR m² 20,00  62,82  
              

1.256,40  

21.4   Alvenaria de tijolo maciço 25cm CI/AR m² 20,00  114,43  
              

2.288,60  

                                      

22.0   REVESTIMENTOS                                   

22.1   Chapisco CI/AR m² 40,00  4,45  
                 

178,00  

22.2   Reboco argamassa CI/AR 1:3 m² 40,00  15,00                   
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600,00  

                                      

23.0   REDES                                   

    Em PVC                                   

23.1   Canalização em tubo PVC rígido Ø 100mm m 70,00  18,93  
          

1.325,10  

23.2   Canalização em tubo PVC rígido Ø 150mm m 20,00  36,77  
                 

735,40  

23.3   Canalização em tubo PVC rígido Ø 200mm m   48,79                              

    Em Tubo cerâmico                                   

23.4   Canalização em tubo cerâmico Ø 100mm m 70,00  22,13  
              

1.549,10  

23.5   Canalização em tubo cerâmico Ø 150mm m 20,00  33,46  
                 

669,20  

23.6   Canalização em tubo cerâmico Ø 200mm m   51,40                              

                                      

24.0   LIGAÇÕES DOMICILIARES                                   

24.1   Completa em PVC Ø 100mm (até 6m) un 36,00  133,53  
              

4.807,08  

24.2   Completa em manilha  Ø 100mm (até 6m) un 36,00  179,26  
              

6.453,36  

                                      

25.0   FORNECIM. E ASSENT. GRAMA DE CAMPO m² 980,00  14,27  
            

13.984,60  

26.0   CERCA DE TELA ARAME GALVANIZADO m²   51,94                              

                                      

27.0   REMANEJAMENTOS                                   

27.1   Remoção e reposição de cerca m²   12,48                              

27.2   Capina e limpeza do terreno m² 890,00  2,37  
              

2.109,30  

27.3   Remoção de árvore Ø < 0,30m un 10,00  21,19  
                 

211,90  

27.4   Remoção de árvore Ø > 0,30m un 10,00  28,23  
                 

282,30  

27.5   Remanejamento de poste madeira c/rede un 2,00  3.010,15  
              

6.020,30  

27.6   Remanejamento de poste concreto c/rede un 4,00  3.718,00  
            

14.872,00  

27.7   Remanejamento de poste madc/rede e transf un   3.725,15                              

27.8   Remanejamento de poste concr c/rede e transf un 1,00  4.433,00  
              

4.433,00  

27.9   Remanejamento de adutora un 2,00  5.000,00  
            

10.000,00  

27.10   Remanejamento de rede de água un 2,00  1.000,00                



 
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  

 DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS – DEP 
             UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
             EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                             001.026318.11.3 

         

64

 

2.000,00  

27.11   Ramais de ligação d'água un 33,00  15,00  
                 

495,00  

27.12   Ramais de ligação de esgoto cloacal un 11,00  20,00  
                 

220,00  

27.13   Remanejamento de rede de esgoto cloacal un   700,00                              

27.14   Remanejamento de redes de lógica e telefonia un   0,00                              

27.15   Container para obra com banheiro p/fiscalização m² 12,00  404,86  
              

4.858,32  

27.16   Placa de Obra un 2,00  728,00  
              

1.456,00  

27.17  Sinalização com tabuletas m 1.095,00  0,98  
              

1.073,10  

27.18  Sinalização de valas m 1.095,00  2,56  
         

2.803,20  

                                      

28.0   LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO un 200,00  0,75  
                 

150,00  

29.0   CADASTRO APROVADO JUNTO AO DEP m 1.129,00  0,96  
              

1.083,84  

        TOTAL 
        

2.516.510,45  
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(papel timbrado da empresa) 
                       MODELO DE PROPOSTA 

Ao 
 Ilmo. Sr. 
 Diretor do DEP. 

 
 Apresentamos abaixo, proposta para execução de 
(objeto)................................................................., no Município de Porto Alegre,  
da................ nº........................ 
 
Preços: 
 

Item Descrição Un Qtde Preço Preço 
        Unitário Total 

            

1.0   PAVIMENTOS                                   

    Demolições                                   

1.1   Remoção de meio-fio m 631,00    

1.2   Remoção de calçamento m² 2.019,00    

1.3   Demolição de revestimento asfáltico m² 1.946,80    

1.4   Demolição de pavimento de concreto m³ 0,00    

    Reposições       

1.5   Reposição meio-fio de granito ou concreto m 631,00    

1.6   Realinhamento meio fio c/rejunte cimento/areia m 631,00    

1.7   Reposição calçamento com colchão areia m² 2.019,00    

    Pavimentações       

1.8  Escavação mecânica em terra m³     

1.9  Aterro compactado na pista e passeio solo imp m³     

1.10  Exec e aplic meio fio concreto pré-moldado m     

1.11   Execução de reforço de subleito com brita m³     

1.12   Execução de reforço de subleito com areia m³     

1.13   Execução de base ou sub base de brita graduada m³     

1.14   Exec de imprimação asfáltica consumo 0,5l/m² m²     

1.15   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,0l/m² m² 5.488,00    

1.16   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,5l/m² m²                                
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1.17   CBUQ faixa I  compactado na pista m³     

1.18   CBUQ faixa II e III compactado na pista m³ 368,00    

1.19   Pre-misturado a quente com CAP 20 m³     

1.20   Pavimento com blocos de concreto (10cm)       

    com colchão de areia e rejunte com areia m²     

1.21   Pavimento de pedra irregular sobre colchão  m²     

    de areia  e rejunte com areia m²     

          

2.0   PASSEIOS       

    Demolições       

2.1   Demolição pisos e remoção de entulhos  m² 132,00    

    Reposições       

2.2   Regularizaçào de passeio com saibro compac m³     

2.3   Reposição de passeio de basalto m² 50,40    

2.4   Reposição de passeio de laje de grês m²     

2.5   Reposição de passeio pedra portuguesa  m²     

    Execução de passeios     

2.6   Contrapiso concreto e=8cm fck 12.0 MPa m²     

2.7   Laje de grês sobre areia c/rejunte ci:ar m² 31,50    

2.8   Pavimentação com basalto irregular m² 385,60    

2.9   Pavimentação com basalto regular m² 42,00    

2.10   Pavimentação com pedra portuguesa m²     

2.11   Pavimentação com ladrilho hidráulico 30x30 m²     

      0,00    

3.0   ESCAVAÇÃO       

3.1   Manual em valas em terra até 1,5m prof m³ 956,97    

3.2   Manual em valas em terra entre 1,5 e 3m m³ 637,98    

3.3   Manual em valas em areia até 1,5m prof m³     

3.4   Manual em valas em areia entre 1,5 e 3m m³     

3.5   Manual em valas em moledo até 1,5m prof m³ 318,99    

3.6   Manual em valas em moledo entre 1,5 e 3m m³ 318,99    

3.7   Manual em valas em lodo até 1,5m prof m³ 318,99    

3.8   Manual em valas em lodo entre 1,5 e 3m m³ 637,98    

3.9   Mecânica em valas com retro até 2,5m prof m³ 4.784,85    

3.10   Em rocha branda com martelete prof até 1,5m m³ 119,96    

3.11   Em rocha branda com martelete entre 1,5m e 3m m³ 171,33    

3.12   Em rocha dura com explosivo prof até 1,5m m³ 38,53    

3.13   Em rocha dura com explosivo entre 1,5m e 3m  m³ 89,90    
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4.0   REATERRO                                

4.1   Reenchimento de valas com material local m³ 601,46    

4.2   Reenchimento  valas c/material importado m³     

4.3   Reenchimento de valas com areia m³ 2.612,00    

4.4   Reenchimento de valas com saibro ISC 40% m³ 2.801,15    

          

5.0   TRANSPORTE DE MATERIAL     

5.1   Transporte com carga e descarga até 2km m³ 10.130,91    

5.2   Transporte por km excedente m³xkm 101.504,35    

          

6.0   ESCORAMENTO     

6.1   Descontínuo m² 830,00    

6.2   Contínuo m² 2.112,68    

6.3   Contínuo cravado m² 3.470,75    

                                      

7.0   ENROCAMENTO                                

7.1   Com brita m³ 447,34    

7.2   Com pedra amarroada m³ 191,72    

          

8.0   REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO   0,00    

8.1   Esgotamento de vala com bomba h 1.344,00    

8.2   Ensecadeira simples c/saco de areia m² 50,00    

8.3   Com ponteiras m     

          

9.0    RADIER DE CONCRETO ARMADO COM       

     FORMAS fck 15 MPa m³ 173,86   

          

10.0   CONCRETO       

10.1   Lastro concreto magro      7 MPa c/formas m³     

10.2   Lastro concreto simples 15 MPa c/formas m³ 16,20    

10.3   Armado fck 22 MPa c/formas para galeria m³     

          

11.0   CALHAS DE CONCRETO       

11.1   Calha de concreto simples Ø 40cm m 10,00    

11.2   Calha de concreto simples Ø 80cm m 10,00    

                                      

12.0   CHAMINÉS                                   
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12.1   Chaminé de concreto Ø 60cm m     

12.2   Chaminé de concreto Ø 80cm m 7,39    

          

13.0   FORNECIMENTO  TUBOS DE CONCRETO       

13.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 142,00    

13.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 26,00    

13.3   DN 0,50m - PB - PS2 m     

13.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 42,00    

13.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 40,00    

13.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 474,00    

13.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 99,00    

13.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m     

                                  

14.0   FORNECIMENTO DE GALERIAS                                   

14.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m     

14.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,30x0,80m m     

14.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m     

14.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m     

14.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m     

14.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m     

14.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m     

14.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,50m m 159,00    

14.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,80m m 14,00    

          

15.0   ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO       

15.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 142,00    

15.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 26,00    

15.3   DN 0,50m - PB - PS2 m     

15.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 42,00    

15.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 40,00    

15.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 474,00    

15.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 99,00    

15.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m     

                                      

16.0   ASSENTAMENTO DE GALERIAS                                   

16.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m     

16.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,30x0,80m m     

16.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m     
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16.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m     

16.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m     

16.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m     

16.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m     

16.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,50m m 159,00    

16.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,80m m 14,00    

          

17.0   DEMOLIÇÕES       

17.1   Demolição de alvenaria de pedra m³ 10,00    

17.2   Demolição de alvenaria de tijolo m³ 10,00    

17.3   Demolição de concreto armado m³ 8,00    

          

18.0   EXECUÇÃO DE POÇO-DE-VISITA       

18.1   Tipo  "1"  h < =  1,30m (cloacal)  un 4,00    

18.2   Tipo  "A"  h < =  1,50m un 5,00    

18.3   Tipo  "B"  h < =  1,50m un 4,00    

18.4   Tipo  "C"  h < =  1,50m un 26,00    

18.5   Metro adicional de PV tipo  "A" m 0,50    

18.6   Metro adicional de PV tipo  "B" m 2,39    

18.7   Metro adicional de PV tipo  "C" m 15,94    

          

19.0   EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO un 22,00    

          

20.0   TAMPÕES E GRELHAS       

20.1   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,60m un 17,00    

20.2   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,80m un 4,00    

20.3   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,47x0,47m un     

20.4   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,30x0,85m un     

       

21.0   ALVENARIAS       

21.1   Alvenaria de pedra granítica c/ fornecimento m² 30,00    

21.2   Alvenaria de pedra granítica s/ fornecimento m² 90,00    

21.3   Alvenaria de tijolo maciço 15cm CI/AR m² 20,00    

21.4   Alvenaria de tijolo maciço 25cm CI/AR m² 20,00    

          

22.0   REVESTIMENTOS       

22.1   Chapisco CI/AR m² 40,00    

22.2   Reboco argamassa CI/AR 1:3 m² 40,00    
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23.0   REDES                                   

    Em PVC                                   

23.1   Canalização em tubo PVC rígido Ø 100mm m 70,00    

23.2   Canalização em tubo PVC rígido Ø 150mm m 20,00    

23.3   Canalização em tubo PVC rígido Ø 200mm m     

    Em Tubo cerâmico       

23.4   Canalização em tubo cerâmico Ø 100mm m 70,00    

23.5   Canalização em tubo cerâmico Ø 150mm m 20,00    

23.6   Canalização em tubo cerâmico Ø 200mm m     

          

24.0   LIGAÇÕES DOMICILIARES       

24.1   Completa em PVC Ø 100mm (até 6m) un 36,00    

24.2   Completa em manilha  Ø 100mm (até 6m) un 36,00    

          

25.0   FORNECIM. E ASSENT. GRAMA DE CAMPO m² 980,00    

26.0   CERCA DE TELA ARAME GALVANIZADO m²     

          

27.0   REMANEJAMENTOS       

27.1   Remoção e reposição de cerca m²     

27.2   Capina e limpeza do terreno m² 890,00    

27.3   Remoção de árvore Ø < 0,30m un 10,00    

27.4   Remoção de árvore Ø > 0,30m un 10,00    

27.5   Remanejamento de poste madeira c/rede un 2,00    

27.6   Remanejamento de poste concreto c/rede un 4,00    

27.7   Remanejamento de poste madc/rede e transf un     

27.8   Remanejamento de poste concr c/rede e transf un 1,00    

27.9   Remanejamento de adutora un 2,00    

27.10   Remanejamento de rede de água un 2,00    

27.11   Ramais de ligação d'água un 33,00    

27.12   Ramais de ligação de esgoto cloacal un 11,00    

27.13   Remanejamento de rede de esgoto cloacal un     

27.14   Remanejamento de redes de lógica e telefonia un     

27.15   Container para obra com banheiro p/fiscalização m² 12,00    

27.16   Placa de Obra un 2,00    

27.17  Sinalização com tabuletas m 1.095,00    

27.18  Sinalização de valas m 1.095,00    
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28.0   LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO un 200,00    

29.0   CADASTRO APROVADO JUNTO AO DEP m 1.129,00    
        TOTAL  
 
 
 
2 - Preço Total: ................................(.........................). 
 
3 - Valor utilizado na prestação de serviços R$ ...................(........................) 
.......%, no emprego de materiais R$ .....................(..........................)....%, na 
utilização de equipamentos R$ ................(...............................).....%.  
 
4 - Prazo de validade da proposta: ...........(..............) dias consecutivos. 
 
5 - Prazo de execução dos serviços: ...................(.............) .......... consecutivos. 
 
6 - Prazo de início dos serviços: .......................(................) dias consecutivos a 
contar da ordem de início. 
 
 
(data e assinatura) 
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(papel timbrado da Empresa) 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
À 
Comissão de Licitação 
 
 
   A empresa .......................... credencia o Sr. (a) ......................., 
Carteira de Identidade n.º........................., conferindo-lhe todos os poderes 
necessários à prática de quaisquer atos relacionados com a (Concorrência 
Pública, Tomada de Preços ou Convite)  n.º..............., assim como os poderes 
específicos para rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações, impugnações ou recursos, renunciar ao(s) prazo(s) recursal(ais), 
bem como assinar atas. 
 
 
     (Local e Data) 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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(papel timbrado da Empresa) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO AO DISPOS TO NO 
INC. XXXIII, DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Ao  
Departamento de Esgotos Pluviais-DEP/PMPA 
A/C da Comissão de Licitação 
Licitação n.º ................... 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
..............................., inscrita no CNPJ n.º ...................., por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a) ........................., portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ................., DECLARA, para fins de 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7.º, da Constituição Federal, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos bem como que comunicará a 
Administração Municipal qualquer fato ou evento superveniente que altere a atual 
situação. 
 
(    ) emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz . 
 
 
 

Porto Alegre, ..........de.......................................de.................. 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da empresa). 
 

(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acim a). 
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(papel timbrado da Empresa) 
 

                                    MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
Ao 
Departamento de Esgotos Pluviais 
A/C da Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
   DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de participação na 
(Concorrência Pública, Tomada de Preços ou Convite) n.º ................, que a 
empresa ........................................................ não foi declarada INIDÔNEA para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV da Lei 
n.º 8.666/93, bem como que comunicarei a superveniência de qualquer fato 
impeditivo da habilitação nos termos do art. 32, § 2.º da Lei n.º 8.666/93, com nova 
redação dada pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998. 
 

    
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da empresa). 
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DECLARAÇÃO DE  VISITA 
 
 
 
 

DECLARAMOS para os devidos fins que o Responsável Técnico da 
empresa...........................................................visitou o local onde será realizada a 
obra referente a Concorrência n.º ......................................................, para 
execução de ................................................., no Município de Porto Alegre. 

 
 
 
 

Porto Alegre,          de                       de 2011. 
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) 
(PEÇAS DE INFORMAÇÃO – PI – Nº 1182/2006) 

 
  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO , representado, neste ato, pelo 
Procurador do Trabalho Gilson Luiz Laydner de Azevedo, e o MUNICÍPIO DE 
PORTO ALEGRE , representado, neste ato, pelo Procurador-Geral do Município, 
Dr. João Batista Linck Figueira. 
 
  Considerando  que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação 
laboral não eventual seja ofertada pessoalmente, pelo obreiro, em estado de 
subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida 
obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou, quando se 
tratar de relação de trabalho de natureza estatutária com a Administração Pública, 
por estatuto próprio. 
  Considerando  que a CLT, no artigo 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação da legislação trabalhista. 
  Considerando  que as sociedades cooperativas, segundo dispõe o 
artigo 4º da Lei 5.764, de 16.12.1971, “são sociedades de pessoas, com forma 
e natureza jurídica próprias, de natureza civil, nã o sujeitas à falência, 
constituídas para prestar serviços aos associados” . 
  Considerando  que as cooperativas podem prestar serviços a não 
associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos 
objetivos sociais previstos na sua norma estatutária (artigo 86 da Lei 5.764, de 
16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das 
cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada. 
  Considerando  que a administração pública está inexoravelmente 
jungida ao princípio da legalidade e que a prática do marchandage é vedada pelo 
artigo 3º da CLT e repelida pela jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do 
Trabalho (Súmula nº 331). 
  Considerando  que os “cooperados” trabalham, por intermédio de 
cooperativas de mão-de-obra, em benefício do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, 
em situação fática idêntica à dos empregados das empresas prestadoras de 
serviços terceirizáveis, encontrando-se, no entanto, à margem de qualquer 
proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas 
do trabalho, especialmente aquelas destinadas a tutelar a segurança e a higidez 
do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (artigo 5º, caput, e artigo 1º, 
incisos III e IV, da Constituição da República). 
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  Considerando  que, no processo de terceirização, o tomador dos 
serviços (na hipótese, o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE) tem responsabilidade 
subsidiária por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos 
termos da Súmula nº 331, item IV, do TST, responsabilidade esta passível de 
gerar prejuízos ao erário, caso constatada a mera intermediação de mão-de-obra 
patrocinada pelas cooperativas contratadas, com a incidência da regra do artigo 9º 
da CLT. 
  Considerando  o teor da “Recomendação Para a Promoção das 
Cooperativas”, aprovada na 90ª Sessão da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), em junho de 2002, ao recomendar aos Estados a implementação de 
políticas no sentido de: 
 

“8.1.b. Garantir que as cooperativas não sejam cria das 
para, ou direcionadas ao não-cumprimento das leis d o 
trabalho ou usadas para estabelecer relações de emp rego 
disfarçadas, e combater pseudocooperativas que viol am os 
direitos dos trabalhadores, velando para que a lei 
trabalhista seja aplicada em todas as empresas.” 
 

  Considerando , como precedente, o Termo de Conciliação Judicial 
celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a União Federal, nos autos da 
Ação Civil Pública nº 1082/2002, ajuizada pelo parquet perante a 20ª Vara do 
Trabalho de Brasília – DF, ajuste por intermédio do qual a União, em síntese, 
comprometeu-se a não mais contratar trabalhadores por meio de cooperativas de 
mão-de-obra, quando o labor, por sua própria natureza, demandar trabalho 
subordinado em relação ao tomador ou em relação ao fornecedor dos serviços. 
  Considerando , também como precedente, o Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do 
Trabalho e o Estado do Rio Grande do Sul, em 11.10.2006, nos autos do 
Procedimento Investigatório (PI) nº 622/2004, Termo pelo qual o Estado do Rio 
Grande do Sul assumiu o compromisso, em síntese, de não mais contratar 
trabalhadores por meio de cooperativas de mão-de-obra, quando o labor, por sua 
própria natureza, demandar trabalho subordinado em relação ao tomador ou em 
relação ao fornecedor dos serviços. 
  Considerando  a decisão, com caráter normativo, aplicável a toda a 
Administração Pública Federal, dos Exmos. Ministros do Tribunal de Contas da 
União (TCU), em Sessão Plenária, nos autos de representação formulada pelo 
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Ceará contra a 
Concorrência nº 41/2002 (Acórdão 1815-47/03-P), resultando na determinação à 
Caixa Econômica Federal para que, nos futuros editais de licitação, seja 
previamente definida a forma como os serviços serão prestados e “se, pela 
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natureza da atividade ou pelo modo como é usualment e executada no 
mercado em geral, houver necessidade de subordinaçã o jurídica entre o 
obreiro e o contratado, bem assim de pessoalidade e  habitualidade, deve ser 
vedada a participação de sociedades cooperativas, p ois, por definição, não 
existe vínculo de emprego entre essas entidades e s eus associados”  e “se 
houver necessidade de subordinação jurídica entre o  obreiro e o tomador de 
serviços, bem assim de pessoalidade e habitualidade , a terceirização será 
ilícita, tornando-se imperativa a realização de con curso público, ainda que 
não se trate de atividade-fim da contratante”  (tal decisão analisou, de forma 
incidental, a eficácia do Termo de Conciliação Judicial supracitado). 
  Considerando , por fim, a necessidade de ser conferido prazo ao 
Município de Porto Alegre para substituição dos contratos em vigor com 
cooperativas de mão-de-obra, de forma que a prestação de serviços públicos 
dependentes de tais contratos não reste prejudicada ou sofra solução de 
continuidade.  
 
  Resolvem  celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
conforme segue, a ser observado após o prazo de 24 (vinte e quatro)  meses 
da data de sua assinatura (à exceção do disposto na  cláusula 4ª, com 
vigência imediata) : 
 
Cláusula 1ª  – O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE se absterá de contratar e 
manter trabalhadores por meio de cooperativas de mão-de-obra para a prestação 
dos serviços abaixo arrolados, ligados às suas atividades-fim ou às atividades-
meio, quando o labor, por sua própria natureza ou pelo modo como é usualmente 
executado no mercado em geral, demandar subordinação jurídica, pessoalidade e 
não-eventualidade, quer em relação ao tomador, quer em relação ao fornecedor 
dos serviços: 
 

a) serviços de limpeza; 
b) serviços de conservação; 
c) serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) serviços de recepção; 
e) serviços de copeiragem; 
f) serviços de cozinha (cozinheiros e auxiliares); 
g) serviços de reprografia; 
h) serviços de telefonia; 
i) serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de 

veículos e de instalações; 
j) serviços de secretariado e secretariado executivo; 
k) serviços de auxiliar de escritório; 
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l) serviços de auxiliar administrativo; 
m) serviços de office-boy (contínuo); 
n) serviços de digitação; 
o) serviços de assessoria de imprensa e relações públicas; 
p) serviços de motorista; 
q) serviços de ascensorista; 
r) serviços ligados à área da saúde; 
s) serviços ligados à área da educação; 
t) serviços de arquitetura e engenharia.  

 
§ 1º – O disposto nesta cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem 
previsão legal. 
§ 2º – A relação do caput poderá ser acrescida ou sofrer supressão, conforme 
eventual necessidade de adaptação do compromisso assumido, a partir de 
deliberação conjunta dos signatários. 
 
Cláusula 2ª  – Considera-se cooperativa de mão-de-obra aquela associação que 
não disponha de qualquer meio de produção e cuja atividade precípua seja a 
intermediação, a terceiros, de trabalhadores de uma ou várias profissões 
(inexistindo, neste caso, vínculo de solidariedade entre os cooperados), ocorrendo 
a prestação de serviços de forma individual (e não, coletiva). 
 
Cláusula 3ª  – O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE se obriga a estabelecer regras 
claras nos editais de licitação, a fim de explicitar a natureza dos serviços licitados, 
determinando se tais serviços podem ser realizados por empresas prestadoras de 
serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores 
autônomos, avulsos ou eventuais. 
 
§ 1º – É lícita a contratação de sociedades cooperativas desde que os serviços 
licitados sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos 
cooperados, seja em relação a dirigentes, sócios ou prepostos das cooperativas, 
seja em relação ao tomador de serviços, devendo ser juntada, na fase de 
habilitação, listagem informando o nome de todos os associados. Observe-se que 
tão-somente os serviços podem ser terceirizados, restando vedado o fornecimento 
(intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores por cooperativas de qualquer 
natureza. 
§ 2º – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados 
pela Cláusula 1ª deverão fazer expressa menção ao presente Termo de 
Ajustamento de Conduta, se possível com a transcrição na íntegra ou sob a forma 
de Anexo. 
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§ 3º – Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos 
prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo tal 
condição requisito obrigatório à assinatura do respectivo contrato. 
 
Cláusula 4ª  – O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE se compromete a recomendar 
o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas às autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
 
Cláusula 5ª – Os contratos em vigor, entre o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE e 
cooperativas de mão-de-obra, contrários ao presente Termo, após a expiração 
do prazo de 24 (vinte e quatro) meses da assinatura , não serão renovados ou 
prorrogados. 
 
Cláusula 6ª  – Este TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial, ensejando a 
execução, caso descumprido, perante a Justiça do Trabalho, observados os 
termos do artigo 876 da CLT e do artigo 645 do CPC.  
 
§ 1º – O Ministério Público do Trabalho velará pela fiel observância dos 
compromissos assumidos pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, notificando a 
Procuradoria-Geral do Município sobre eventual inadimplemento e adoção das 
medidas pertinentes. 
§ 2º – Em caso de notícia de descumprimento do TAC firmado, o MUNICÍPIO DE 
PORTO ALEGRE, após intimado, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.  
 
 
  Porto Alegre, 09 de julho de 2009. 
 
 

 

 

Gilson Luiz Laydner de Azevedo, 
Procurador do Trabalho. 

João Batista Linck Figueira, 
Procurador- Geral do Município de Porto 
Alegre. 
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“(MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)” 
 

“(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)” 
 
 
 

ASSUNTO: EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº     /2011 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 

Em conformidade com o item 5 – DA HABILITAÇÃO, do presente Edital, a 
Empresa                                    indica os seguintes Responsáveis Técnicos: 
 
a) Engenheiro Civil : 
 
- Sr.(a)                , registro no CREA sob nº                 ; 
 
pela execução da obra, objeto desta licitação, conforme item 5.4.3, letra “b”. 
 
 
 
 
 
Porto Alegre,          de                                  de 2011. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante da empresa. 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
 

   
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO   
 ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS   
 TABELA DE PREÇOS PARA OBRAS VIÁRIAS    
 MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2008     
 LEIS SOCIAIS: 146,38 %      BDI: 30,00 %   

  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. R$ 

1 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m³ 337,39 
2 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 m³ 287,99 
3 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 m³ 254,89 
4 PREPARO E LANÇAMENTO CONCRETO  7 mPa m³ 234,48 
5 PREPARO E LANÇAMENTO CONCRETO 10 mPa m³ 252,59 
6 PREPARO E LANÇAMENTO CONCRETO 12 mPa m³ 267,51 
7 PREPARO E LANÇAMENTO CONCRETO 18 mPa m³ 310,38 
8 PREPARO E LANÇAMENTO CONCRETO 22 mPa m³ 346,41 
9 CONCRETO ARMADO P/POÇOS DE VISITA E BOCA LOB 20mPa m³ 849,72 
10 CONCRETO ARMADO PARA MURO DE ARRIMO 25 mPa  m³ 1041,14 
11 ARMACAO E COLOCACAO DE FERRAGEM       kg 7,35 
12 FORMA TABOA PINHO PARA CONCRETO ARMADO UTILI 2x m² 69,07 
13 FORMA MAD COMP 12 mm ESP P CONCR ARM UTILIZ 2x       m² 48,10 
14 PLACA DE OBRA       un 728,00 
15 CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO   m² 2,37 
16 REMOCAO DE ARVORE 0 < 30 cm  un 21,20 
17 REMOCAO DE ARVORE 0 > 30 cm         un 28,25 
18 ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO LOCAL COMPACTADO      m³ 5,37 
19 ATERRO OU REATERRO DE VALAS COM SOLO LOCAL m³ 6,33 
20 ATERRO COMPACTADO NA PISTA COM SOLO LOCAL       m³ 2,67 
21 FORNECIMENTO ATERRO IMPORTADO ISC 10% m³ 25,74 
22 FORNECIMENTO SAIBRO ISC 40%      m³ 30,55 
23 ATERRO COMPACTADO NA PISTA E PASSEIO SOLO IMPORTADO .       m³ 45,05 
24 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA       m³ 8,20 
25 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA      m³ 71,62 
26 ESCAVACAO EM ROCHA DURA      m³ 243,74 
27 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO m² 1,76 
28 EXEC APLIC MEIO FIO CONCRETO PREMOLDADO m 19,99 
29 EXEC MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL       m 51,35 
30 EXEC MEIO FIO CONCR PARA PROTECAO BORDO DE PAV.       m 41,80 
31 EXEC MEIO FIO CONCR PREMOLDADO ASS S/CONCR MAGRO       m 22,63 
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32 REMOCAO DE MEIO FIO      m 4,99 
33 REPOSICAO MEIO FIO DE GRANITO OU CONCRETO m 8,06 
34 REALINHAMENTO MEIO FIO C/REJUNTE CIMENTO/AREIA       m 3,34 
35 EXECUCAO DE REFORCO DE SUBLEITO COM AREIA       m³ 60,11 
36 EXECUCAO DE BASE DE MACADAME HIDRAULICO  m³ 90,18 
37 EXECUCAO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO ISC 40%       m³ 51,51 
38 EXECUCAO DE BASE DE SAIBRO BRITA m³ 64,47 
39 EXECUCAO DE BASE DE SAIBRO CIMENTO m³ 135,66 
40 EXECUCAO DE BASE DE SAIBRO BRITA COM 3 % DE CIMENTO  m³ 96,58 
41 EXECUCAO DE BASE CONCRETO MAGRO 7 mPa m³ 164,98 
42 EXECUCAO DE BASE DE PRE-MISTURADO A FRIO ADITIVADO m³ 248,38 
43 EXEC DE SOLO-CAL 3% ADICIONADO AO SOLO LOCAL E=20     m² 26,88 
44 EXECUCAO BASE OU SUB BASE DE SOLO-CAL m³ 150,84 
45 REFORCO DE SUBLEITO COM BRITA        m³ 56,29 
46 EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA  GRADUADA      m³ 96,20 
47 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAÇÃO CONSUMO 0,50 l/m²  m² 2,22 
48 EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA CONSUMO 1,0 l/m²      m² 4,46 
49 EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA CONSUMO 1,5 l/m²     m² 5,92 
50 EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES        m² 8,62 
51 EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO        m² 11,36 
52 EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO        m² 13,35 
53 ESPALHA E COMPACTACAO DE MISTURA BETUMINOSA       m³ 45,47 
54 CONCRETO ASFALT FAIXAS II E III COMPACTADO NA PISTA  m³ 537,17 
55 CONCRETO ASFALTICO FAIXA I COMPACTADO NA PISTA         m³ 520,30 
56 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO m² 9,53 
57 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO ASFALTICA        m³ 247,33 
58 PRE-MISTURADO A QUENTE COM CAP 20 m³ 477,41 
59 REMOCAO DE CALCAMENTO       m² 2,85 
60 REPOS CALCAMENTO S/REMOCAO C/FORNEC COLCHAO AREIA m² 17,50 
61 REPOS CALC S/REM C/FORN COLCHAO AR REJ CI/AR        m² 18,53 
62 PAV PEDRA IRREGULAR S/COLCHAO E REJUNTE DE AREIA        m² 24,77 
63 PAV PEDRA IRREGULAR S/COLCHAO AR REJUNTE CIxAR         m² 26,46 
64 PAV COM PLACAS DE CONCR DE CIMENTO m³ 608,75 
65 DEMOLICAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO m³ 126,80 
66 PAV COM BLOCOS DE CONCRETO(10cm) COM COLCHAO E REJ  AREIA m² 63,65 
67 PAV COM BLOCOS DE CONCRETO(8cm) COM COLCHAO E REJ  AREIA m² 59,62 
68 PAV BLOCOS DE CONCRETO(10cm) COM COLC AR REJ DE PO PEDRA m² 63,73 
69 PAV BLOCOS DE CONCRETO(10 cm) COM COLHAO AREIA REJ CIxAR      m² 65,34 
70 DEMOL PISOS COM REMOCAO DE ENTULHOS SOBRE PISTA        m² 4,03 
71 CONTRAPISO CIxAR 1:4 SOBRE LEITO BRITA ESP 8 cm        m² 29,98 
72 CONTRAPISO CONCRETO  8 cm ESPESSURA 12 mPa        m² 25,14 
73 CONTRAPISO CONCRETO 10 cm ESPESSURA 12 mPa        m² 30,59 
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74 PASSEIO LAJE GRES REJ ARG CI/AR 1=3 SOBRE AREIA        m² 32,86 
75 LADRILHO HIDR SEM GRANITINA 25x25 ASSENTE ARG CAL      m² 71,15 
76 LADRILHO HIDR COM GRANITINA 25x25 ASSENTE ARG CAL       m² 76,86 
77 LADRILHO HIDR SEM GRANITINA 30x30 ASSENTE ARG CAL       m² 70,88 
78 LADRILHO HIDR COM GRANITINA 30x30 ASSENTE ARG CAL       m² 82,73 
79 PAV LAJOTA CIM SOBRE COLCHAO AREIA REJARG CIxAR        m² 65,39 
80 PAV LAJOTA BASALTO S/COLCHAO AR REJ ARG CIxAR        m² 64,10 
81 PAV LAJOTA BASALTO SERRADA E POLIDA S/ARG CAL        m² 81,93 
82 PAV BASALTO IRREGULAR SOBRE ARG CAL REJ CIxAR        m² 63,67 
83 PAVIMENTACAO DE PASSEIO COM PEDRA PORTUGUESA        m² 87,22 
84 REPOSICAO DE PASSEIO DE BASALTO S/ARGAMASSA DE CAL m² 29,35 
85 REPOSICAO PASSEIO PEDRA PORTUGUESA m² 60,57 
86 REPOSICAO PASSEIO LAJE DE GRES      m² 15,80 
87 REGULARIZACAO PASSEIO COM SAIBRO IMPORT COMPACTADO m³ 60,27 
88 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GRAMA DE CAMPO        m² 14,27 
89 FORN. E COLOC. DE DEFENSA METALICA SIMPLES TIPO B        m 742,37 
90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m        m³ 12,84 
91 ESCAV MEC VALA ROCHA BRANDA PROFUNDIDA DE 1,50m        m³ 220,66 
92 ESCAV MEC VALA ROCHA BRANDA PROF ENTRE 1,5 E 3,0m       m³ 280,50 
93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF       m³ 26,33 
94 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ENTRE 1,5 E 3 m      m³ 33,89 
95 ESCAV MANUAL VALAS EM AREIA ATE 1,5m PROFUNDIDADE      m³ 15,28 
96 ESCAV MANUAL VALAS EM AREIA ENTRE 1,5 E 3 m        m³ 23,32 
97 ESCAV MANUAL VALAS EM MOLEDO ATE 1,5M PROFUNDIDADE  m³ 36,89 
98 ESCAV MANUAL VALAS EM MOLEDO ENTRE 1,5 E 3,0 m        m³ 51,51 
99 ESCAV MANUAL VALAS EM LODO ATE 1,5M PROFUNDIDADE        m³ 36,89 

100 ESCAV MANUAL VALAS EM LODO ENTRE 1,5 E 3,0 m        m³ 58,55 
101 ESCAV COM EXPLOSIVO VALAS ROCHA DURA ATE 1,5m PROF m³ 362,69 
102 ESCAV COM EXPLOSIVO VALA ROCHA DURA ENTRE 1,5 E 3m m³ 446,26 
103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL        m³ 7,64 
104 REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40%        m³ 48,89 
105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA     m³ 54,15 
106 ESCORAMENTO TIPO A       m² 19,19 
107 ESCORAMENTO TIPO B       m² 36,53 
108 ESCORAMENTO TIPO C    m² 40,94 
109 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 7 mPa COM FORMA        m³ 433,47 
110 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA        m³ 515,37 
111 RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa m³ 666,94 
112 ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA        m³ 75,65 
113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA    m 83,85 
114 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO SIMPLES C20 20 P.B        m 11,02 
115 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO SIMPLES C20 30 P.B        m 14,03 
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116 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO SIMPLES C20 40 P.B        m 18,08 
117 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO SIMPLES C20 50 P.B.        m 24,66 
118 ASSENTAMENTO DE TUBO CONCR SIMPLES C20 60 P.B        m 29,65 
119 FORNECIMENTO DE TUBO CONCR SIMPLES C2 20 P.B         m 17,54 
120 FORNECIMENTO DE TUBO CONCR SIMPLES C2 30 P.B         m 23,27 
121 FORNECIMENTO DE TUBO CONCR SIMPLES C2 40 P.B         m 32,60 
122 FORNECIMENTO DE TUBO CONCR SIMPLES C2 50 P.B         m 53,50 
123 FORNECIMENTO DE TUBO CONCR SIMPLES C2 60 P.B         m 74,02 
124 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C20 20 P.B        m 30,82 
125 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C20 30 P.B        m 39,90 
126 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C20 40 P.B.        m 55,00 
127 FORNEC ASSENT TUBO CONCRETO SIMPLES 050 cm PB        m 78,17 
128 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C20 60 P.B        m 103,68 
129 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 0 80 M.F        m 65,12 
130 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-20 100 MF        m 98,58 
131 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-2120MF   m 120,63 
132 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-20 150 MF        m 292,42 
133 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-20 30 M.F        m 72,11 
134 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-20 40  MF        m 92,05 
135 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 0,80 MF      m 190,15 
136 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 1,00 MF      m 247,07 
137 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 1,20 MF      m 361,73 
138 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 1,50 MF      m 560,54 
139 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-20 80 MF         m 279,90 
140 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-20 100 MF        m 403,66 
141 FORNEC E ASSENT TUBO DE CONCR ARMADO CA-2 0 120 MF m 566,98 
142 FORNEC ASSENT TUBO DE CONCR ARMADO CA-2 0 150 M.F. m 994,72 
143 FORNEC ASSENT DE CALHA DE CONCRETO SIMPLES 0 40 cm m 33,14 
144 FORNEC ASSENT DE CALHA DE CONCRETO SIMPLES 0 80 cm m 97,55 
145 DRENO TUBO FURADO 0 20 MATERIAL FILTRO DRENANTE        m 64,73 
146 DRENO CEGO COM FORNEC E APLICACAO PEDRA BRITADA        m³ 70,06 
147 DRENO CEGO COM FORNEC E APLICACAO DE AREIA        m³ 56,73 
148 DRENO C/TUBO FURADO 0 20 cm C/GEOTExTIL E MAT DREN m 70,34 
149 CANALIZACAO EM TUBO CERAMICO O 100mm m 22,13 
150 CANALIZACAO EM TUBO CERAMICO 0 150mm m 33,46 
151 CANALIZACAO EM TUBO CERAMICO 0 200mm m 51,40 
152 CANALIZACAO EM TUBO PVC RIGIDO 0 100mm m 18,92 
153 CANALIZACAO EM TUBO PVC RIGIDO 0 150 m m 36,78 
154 CANALIZACAO EM TUBO PVC RIGIDO 0 200 mm m 48,79 
155 POÇO DE VISITA TIPO 1 (CLOACAL) H=1,30 m COMPLETO m 565,25 
156 POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO un 618,51 
157 METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,8  m 507,68 
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158 EXEC POCO DE VISITA TIPO B 1,00x1,00x1,50 COMPLETO un 957,93 
159 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO B 1,00x1,  m 614,48 
160 POCO DE VISITA TIPO C1,00x1,30x1.50m CHASSIS CA un 931,75 
161 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,00x1,30 m 566,07 
162 POCO DE VISITA TIPO C 1,00x1,50x1,50 C/CHASSIS CA un 1044,38 
163 METRO ADICIONAL DE P.V TIPO C 1,00x1,5   m 607,41 
164 POCO VISITA C 1,00x1,80x2,00 PASSEIO CHASSIS C.A.       un 1435,30 
165 POCO VISITA C 1,00x1,80x2,00 NA VIA CHASSIS C.A.        un 1477,75 
166 POCO VISITA C1,70x1,70x1,50PASSEIO CHASSIS CA       un 1598,77 
167 POCO VISITA C 1,70x1,70x1,50 NA VIA CHASSIS C A  un 1759,95 
168 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,70x1,70 m        m 793,33 
169 POCO VISITA C 2,00x2,00x2,00 PASSEIO CHASSIS C.A.      un 2778,28 
170 POCO VISITA C 2,00x2,00x2,00 NA VIA CHASSIS C.A.        un 2928,48 
171 BOCA DE LOBO SEM FORNEC COM COLOCACAO ARTEFATOS        un 199,36 
172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS        un 372,58 
173 METRO LINEAR CHAMINE CONCR 060       m 110,33 
174 METRO LINEAR DE CHAMINE CONCRETO 080 m 265,84 
175 CAIXA CAPTACAO AGUA C/GRELHA f.f 0,47x0,47        un 669,41 
176 CAIXA DE CAPTACAO AGUA C/GRELHA f.f 0,30x0,85        un 792,75 
177 FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CH 60 cm un 693,64 
178 FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CH 80 cm un 1172,57 
179 REMOCAO E REPOSICAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO        un 63,88 
180 DEMOLICAO ALV TIJOLO ASSENTE COM ARG CIMxAREIA        m³ 89,10 
181 DEMOLICAO ALV PEDRA OBRA ASSENTE ARG CIMxAREIA        m³ 75,01 
182 ALVENARIA DE PEDRA DE OBRA P/ EMBASAMENTO        m³ 384,06 
183 ALVENARIA DE PEDRA DE OBRA PARA PAREDE    m² 103,29 
184 ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,25 ASSENTE ARG CI/AR        m² 114,44 
185 ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,25 ASSENTE ARG CAL        m² 109,77 
186 ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,15 ASSENTE ARG CI/AR        m² 62,82 
187 ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,15 ASSENTE ARG CAL        m² 59,70 
188 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA       m² 4,46 
189 REBOCO COM ARGAMASSA CAL AREIA E CIMENTO        m² 9,23 
190 REBOCO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 m² 15,00 
191 REBOCO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 m² 14,01 
192 REBOCO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:5 m² 13,35 
193 CERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO m² 51,94 
194 REMOCAO E REPOSICAO DE CERCA       m² 12,49 
195 TRANSPORTE SEM CARGA ATE 2km EM CAMINHAO TOMB          m³ 7,54 
196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB        m³ 9,58 
197 TRANSPORTE POR km EXCEDENTE      m³xkm  m³ 1,77 
198 CAMINHAO CAIXA A OLEO 140 HP      h 128,06 
199 CAMINHAO BASCULANTE 140 HP        h 132,78 
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200 CARRO PIPA PARA 5000 l SOBRE CHASSIS h 116,01 
201 DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 5000 l SOBRE CHASSIS        h 133,93 
202 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 140 HP        h 145,38 
203 CAMINHAO BETONEIRA 7 m³ 180 HP      h 218,49 
204 TRATOR DE ESTEIRA D5 C80  H.P.       h 124,94 
205 TRATOR DE ESTEIRA D 6/140 H.P.       h 245,32 
206 TRATOR DE PNEUS PARA TRACAO 118  H.P. h 85,16 
207 TRATOR DE PNEUS PARA TRACAO 122 HP h 96,58 
208 MOTONIVELADORA 140  HP   h 232,00 
209 PA CARREGADEIRA DE PNEUS 120 HP      h 134,78 
210 RETRO ESCAVADEIRA 77 HP        h 85,24 
211 GRADE DE DISCO HIDRAULICO COMPLETA h 18,53 
212 ROLO PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTO-PROPELIDO 79HP h 91,92 
213 ROLO LISO VIBRATORIO AUTO-PROPELIDO 79 HP        h 89,65 
214 ROLO PNEUS AUTO PROPELIDO 102 HP h 129,56 
215 ROLO LISO VIBRATORIO AUTO PROPELIDO 13 HP        h 58,37 
216 ROLO TANDEN 5/8 t 58 HP     h 91,64 
217 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 19,98 
218 VIBRO ACABADORA PARA CONCRETO ASFALTICO 67 HP        h 172,06 
219 USINA DE CONCRETO ASFALTICO 40-60 t/h 180 CV        h 334,46 
220 EQUIPAMENTO COMPLETO PARA EXTRACAO DE ROCHA        h 91,51 
221 BETONEIRA 500 l C/CARREGADOR E MOTOR ELETRICO        h 27,02 
222 CENTRAL DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND 50 m³/h        h 134,77 
223 USINA DE SOLOS 60/100 t/h       h 130,47 
224 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 7 HP h 21,16 
225 REMANEJAMENTO DE POSTE CONCR C/REDE CEEE un 3718,00 
226 REMANEJAMENTO DE POSTE MADEIRA C/REDE CEEE un 3010,15 

227 
REMANEJAMENTO DE POSTE CONCR C/REDE E PROJETO APROV ADO 
CEEE C/ TRANSF un 4433,00 

228 
REMANEJAMENTO DE POSTE MADEIRA C/REDE E PROJETO 
APROVADO CEEE C/TRANSF un 3725,15 

229  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO un 113,10 
230 LIGAÇÃO DOMIC 100mm TUBO CERÂMICO COMPLETA C/ CAIXA  un 179,26 
231 LIGAÇÃO DOMIC 100mm PVC COMPLETA C/ CAIXA un 133,53 
232 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 154,64 
233 EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO COM CANO GALVANIZADO 2" m 68,70 
234 DRENO COM BRITA, TUBO 100mm E GEOTÊXTIL (MURO DE AR RIMO) m 68,43 
235 CONCRETO ARMADO FCK 22MPA COM FORMA PARA GALERIA m³ 1414,31 
236 CONSERV.ASFÁLT.C/CAMINHÃO TÉRMICO 5m3/180 HP-ZONA C ENTRO ton 479,22 
237 CONSERV.ASFÁLT.C/CAMINHÃO TÉRMICO 5m3/180 HP-ZONA N ORTE ton 239,60 
238 CAMINHÃO TÉRMICO 5m3/180 HP P/CONSERVAÇÃO h 239,60 
239 CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA P/COROAMENTO DE MUROS m³ 1111,04 
240 REENCHIMENTO DE VALAS COM SOLO IMPORTADO m³ 46,93 
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241 ALVENARIA DE PEDRA SEM FORNECIMENTO m³ 130,00 
242 FORNEC E APLICAÇÃO MANTA DE POLIESTER P/DRENO DE MU RO m² 6,59 
243 FORNEC E COLOC TUBO 75mm PVC FURADO P/DRENO DE MURO  m 14,03 
244 MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TRAVÃO) m 23,92 
246 CAMINHÃO CAIXA A ÓLEO 140 HP P/CONSERVAÇÃO h 196,03 
249 FRESADORA   h 348,49 
250 PAV COM BLOCOS DE CONCRETO(6cm) COM COLCHAO E REJ  AREIA   m² 54,24 
251 FRESAGEM   m² 12,74 
252 RECORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO m 1,81 
253 CONSERV.ASFÁLT.C/CAMINHÃO TÉRMICO 5m3/180 HP-GERAL ton 300,72 
254 CONSERV.ASFÁLT.C/CAMINHÃO CAIXA 140 HP ton 196,03 
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MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONCORRÊNCIA n.º ................... 
 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
SETOR DE CONTRATOS 
 
LIVRO N.º:                                         FLS:                                           REG:  
 
CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍP IO DE 
PORTO ALEGRE E A EMPRESA ..............., PARA EXEC UÇÃO DE ......., NO 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
 
 
Aos _____ dias do mês ___________________ do ano dois mil e ................., na 
Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, presente de um lado, o 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, neste ato representado pelo Procurador-Geral, 
Dr. João Batista Linck Figueira, conforme delegação de competência estabelecida 
no Decreto n.º 11.762/97, aqui denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro 
lado, a empresa .............., CNPJ n.º ............, com sede na Rua ........., Bairro 
............. – ...................., CEP ...................., fone (....) ..........., neste ato 
representada por seu representante legalmente habilitado, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, celebrou-se o presente Contrato de Empreitada, 
regendo-se pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a execução de ......................, no 
Município de Porto Alegre, pelo Regime de Empreitada por preços unitários.  
 
1.2 – A obra será executada conforme o projeto fornecido, respectivo Caderno de 
Encargos, CE-DEP/05, especificações e demais condições estabelecidas no Edital 
de Concorrência n.º ................., na Lei n.º 8.666/93,  e alterações posteriores,  na 
Lei Municipal n.º 3.876/74, nas Ordens de Serviço n.ºs 015/93, 37/93 e 30/94, do 
Município de Porto Alegre, as quais farão parte deste instrumento como se nele 
estivessem transcritos. 
 
1.3 - Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente 
encontradas pela Contratada no decorrer da execução da obra, deverão ser 
comunicadas, por escrito, ao Contratante. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 
2.1 - Pela execução dos serviços, objeto do presente, o Município pagará à 
Contratada o valor correspondente a R$ ........... (.............), sendo: R$ ......(....) 
referente à prestação de serviços, ...%; R$ .....(.......) referente ao emprego de 
materiais, ....% e R$ .....(......) na utilização de equipamentos, ....%.  
 
2.2 - Quando necessária execução de trabalhos não previstos no Edital, o preço 
dos mesmos deverá ser previamente ajustado e homologado pela autoridade 
competente. 
 
2.3 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a 
data-limite de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
2.4 - Havendo alteração unilateral do Contrato, que aumente os encargos da 
Contratada, o Município deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
                                                         
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
3.1 - Os pagamentos serão realizados 30 (trinta) dias da data do protocolo da 
fatura, desde que esta seja posterior ou igual ao término do período da execução 
de cada etapa dos serviços. Nos casos da protocolização ser anterior ao lapso 
temporal referido acima, o prazo de 30 (trinta) dias inicia a partir do término do 
período de execução de cada etapa.  
 
3.2 - As medições serão realizadas mensalmente, ou no prazo definido no 
cronograma físico (item 4.2 da OS n.º 015/93, alterada pela OS n.º 037/93). 
 
3.3 - A Contratada deverá emitir as Notas Fiscais-Faturas de Serviço de acordo 
com as quantidades expressas nos laudos de medição. Somente serão pagos os 
valores correspondentes às partes dos serviços efetivamente realizados e 
atestados pelo Fiscal. 
 
3.4 - O Fiscal da obra deverá conferir os valores constantes na Nota Fiscal-Fatura 
de Serviço e confirmá-los ou rejeitá-los em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas 
, após o protocolo da mesma. 
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3.5 - Estas Notas Fiscais-Faturas de Serviço, em 72 (setenta e duas) horas, serão 
conferidas por servidor designado para esta finalidade pelo titular do órgão 
executor. 
 
 
 
3.6 - As faturas que não estiverem corretamente formuladas, deverão ser de-
volvidas dentro do prazo de sua conferência à Contratada e o seu tempo de 
tramitação desconsiderado. 
 
3.7 - Somente será liberada a 1.a medição da obra mediante apresentação da ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, quitada. A ART deverá 
ser entregue à Fiscalização do DEP, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a 
contar da Ordem de Início. Cabe à contratada, igualmente, providenciar a 
matrícula da obra junto ao INSS.  
 
3.8 - O pagamento será efetuado se a Nota Fiscal de Serviço estiver 
acompanhada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social - e relação de trabalhadores do 
arquivo SEFIP, devidamente quitadas, já exigíveis, pertinentes ao Contrato, em 
original ou cópia autenticada por cartório competente.  
 
 Caso o pagamento seja efetuado via Internet, será exigido da Contratada o 
recibo de quitação da GFIP, acompanhada da declaração do representante legal 
da empresa de opção de pagamento da guia do FGTS via Internet. 
 

   O Município elidir-se-á da responsabilidade solidária com a 
Contratada, mediante a retenção e recolhimento previstos no art. 31 da Lei n.º 
8.212/91 (11% do valor dos serviços contidos na Nota Fiscal-Fatura de Serviços). 
Serão consideradas as Ordens de Serviço n.ºs 003/99 e 007/01, do Município de 
Porto Alegre. 
 
3.9 - O pagamento da última fatura somente será efetuado após a emissão do 
Termo de Recebimento Provisório, e a baixa da matrícula da obra junto ao INSS.  
 
3.10 – Se, por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório, for cons-
tatada pela Fiscalização a necessidade de reparo e/ou correção de algum(ns) 
defeito(s) nos serviços, os mesmos serão arrolados e quantificados física e 
financeiramente no Termo de Recebimento Provisório. Tais reparos e/ou 
correções não eximem a empresa da responsabilidade prevista no artigo 618 do 
Código Civil.  
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3.11 – Sobre os pagamentos das parcelas mensais serão efetuados os 
recolhimentos e retenções dos impostos devidos, previstos na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 
 
4.1 – Não haverá reajustamento do preço contratado. 
 
4.2 – Caso o prazo contratual inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses 
do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, desde que não decorrente de atraso na execução 
do serviço por culpa da contratada, ultrapassando o período de vigência de 12 
(doze) meses, poderá ser concedido reajuste ao preço contratado, mediante 
requerimento escrito da Contratada. 
 
4.3 – A periodicidade de reajustamento, em sendo concedido nos termos do item 
4.2, é anual, contada a data da apresentação da proposta na licitação (Ordem de 
Serviço n.° 012, de 06 de dezembro de 2004). 
 
4.4 – Na hipótese de concessão de reajustamento este será calculado com base 
nos índices CESO/SMOV, na forma do item 4 da Lei Municipal n.º 3.876/74 (NGE-
PMPA) e alterações posteriores, sendo considerado para esse fim, como serviços 
com predominância ....................................... 
 
4.5 – O requerimento, por escrito, de reajustamento, deverá ser efetuado no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, conforme 
disposto no item 4.2 e será protocolado, via Protocolo Central ou Setorial da 
PMPA e dirigido ao Núcleo de Orçamento e Patrimônio – NOP do DEP, que 
providenciará os encaminhamentos. 
 
4.6 – Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento, 
no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia por parte da contratada, 
ao direito de reajuste relativamente ao respectivo período aquisitivo. 
 
4.7 – Sobre o pagamento dos reajustamentos serão efetuados os recolhimentos e 
retenções dos impostos devidos, de acordo com o estabelecido na legislação 
vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
5.1 - O prazo máximo para a execução do serviço, será de ...... (.......) ..... 
consecutivos, a contar da Ordem de Início a ser emitida pelo DEP. 
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5.2 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 
contar da Ordem de Início a ser emitida pelo DEP. 
 
5.3 – A obra será considerada concluída pelo fiscal, para fins de lavratura e 
assinatura pelas partes do competente Termo de Recebimento Provisório, após 
executados todos os elementos constantes do projeto, normas e especificações 
técnicas. 
 
 5.4 - Após o período de observação de 90 (noventa) dias, durante o qual a 
Contratada deverá refazer qualquer serviço que lhe seja determinado, 
caracterizado por erro ou má-execução , dar-se-á o Termo de Recebimento 
Definitivo dos serviços, por Comissão designada pelo DEP, sem prejuízo do que 
dispõe o art. 618 do Código Civil, mediante termo circunstanciado, no qual conste 
fases e eventos significativos verificados nos mesmos. 
 
5.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança dos serviços, nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 - A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da dotação 
orçamentária n.º ..................................................... 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 
    
7.1 - A Contratada deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, garantia na modalidade caução 
em dinheiro ou título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, nos 
termos do artigo 56, § 1.º da Lei n.º 8.666/93. Na hipótese  de Termo Aditivo, a 
Contratada deverá, igualmente, completar o valor da garantia prestada, 
apresentando o comprovante complementar de garantia. 
 Caso esteja vencido o prazo de validade da garantia contratual prestada, 
cabe à Contratada providenciar a sua prorrogação, apresentando o comprovante 
na Procuradoria- Geral do Município, quando da assinatura do aditivo. 
 
7.2 - Na falta da apresentação da garantia de que trata o item anterior, será 
descontado o valor correspondente a 5% (cinco por cento) de cada fatura, como 
garantia de execução dos serviços. 
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7.3 - Se a Contratada optou, no ato da assinatura do Contrato pela retenção do 
percentual por ocasião do pagamento da fatura, fica desde já ciente do 
prosseguimento das retenções. 
 
7.4 - Não é permitida a troca de modalidade de garantia sem a anuência prévia do 
Município. 
 
7.5 - Após a execução do Contrato e recebimento definitivo dos serviços pelo 
Município, será efetuada a restituição da caução à Contratada, atualizada 
monetariamente, sem prejuízo do disposto no art. 618 do Código Civil. 
 
7.6 - O prazo da garantia deverá exceder ao prazo total dos serviços, em pelo 
menos 90 (noventa) dias, período legal estabelecido para o recebimento definitivo 
dos serviços. 
 
7.7 - Caso os valores das propostas configurem a hipótese do artigo 48, § 2.º da 
Lei n.º 8.666/93, com redação dada pela Lei 9.648/98, incumbirá à empresa 
recolher, também, Garantia Adicional. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
8.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
 
a - executar os serviços de acordo com o projeto e especificações técnicas, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e 
encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do Município, através 
do DEP; 

 
b - assumir responsabilidade técnica pela execução dos serviços e apresentar à 
Fiscalização do DEP a competente ART no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
a contar da Ordem de Início; 

 
c - observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade e segurança 
recomendados pela ABNT; 

 
d - acompanhar o cronograma físico da obra, de modo a não provocar atrasos; 
 
e - não subcontratar os serviços, exceto com autorização prévia do DEP, cabendo, 
neste caso, à Contratada, toda a responsabilidade decorrente da subcontratação; 
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f - comprovar, perante o DEP, o pagamento das obrigações decorrentes da 
Legislação Trabalhista, da Previdência Social e de Seguros, caso solicitado; 

 
g - submeter-se à Fiscalização do DEP; 

 
h - manter, no local dos serviços, responsável técnico devidamente credenciado, 
através da ART e preposto aceito pelo Município, para representá-la na execução 
do Contrato. Este responsável técnico deve ser o mesmo indicado pela empresa 
na fase de licitação; 
 
i - manter, em locais determinados pela Fiscalização, placas de identificação da 
empresa executante, conforme modelos fornecidos pelo DEP. Todos os 
integrantes da equipe em serviço deverão estar uniformizados e com os 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) previstos nas leis e normas de 
higiene e segurança do trabalho; 
 
j - manter, junto ao local de serviços, os equipamentos mínimos compatíveis com 
a execução dos serviços arrolados no Edital. O não atendimento ao solicitado 
implicará a aplicação das penalidades previstas no item 2 da NGE/74-PMPA. 
 
k - efetuar a limpeza de eventuais sobras de materiais junto ao local dos trabalhos. 
A não observância desta alínea implicará a execução da tarefa por parte do 
DMLU, o qual emitirá fatura contra a contratada, ficando ela, ainda, sujeita a 
eventuais multas. 
 
l - corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes da execução , apontados pela Fiscalização; 

 
m - submeter-se às disposições legais em vigor; 
 
n - manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
Licitação; 
 
o - comunicar ao Município, por escrito, quaisquer omissões, incorreções ou 
discrepâncias eventualmente encontradas, no decorrer da execução dos serviços; 
 
p - manter em dia todas as obrigações com terceiros, especialmente as de cunho 
trabalhista e previdenciário, estendendo-se a responsabilidade para os feitos 
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judiciais decorrentes destas obrigações. O desatendimento ou desídia em atos 
processuais importa em resolução do Contrato; 
 
q - manter o Diário da obra atualizado; 
 
r – colocar no local dos serviços a sinalização de trânsito adequada, a fim de 
prevenir acidentes, de acordo com as exigências da PMPA/EPTC e DETRAN. 
Qualquer infração, notificação ou penalidade de trânsito são de responsabilidade 
exclusiva da Contratada. 
 
s - manter em seu quadro permanente funcional, funcionário detentor de curso de 
Capacitação para Supervisores em Espaços Confinados, conforme NR 33 e 
subitem 33.3.5.5 da Portaria n.° 202, de 22 de deze mbro de 2006 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Esta comprovação se dará com a apresentação de cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho e certificado do curso. 
 
t - determinar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), 
bem como exigir o cumprimento de todos os procedimentos descritos na Norma 
Regulamentadora n.° 33, do Ministério do Trabalho e  Emprego, por parte dos 
trabalhadores. 
 
u – garantir aos membros das Comissões de Obras acesso aos respectivos 
canteiros de obras, conforme Decreto Municipal 16.790/2010, art. 6.º e parágrafo 
único. 
 
8.2 - São obrigações do MUNICÍPIO: 
 
a - fornecer todos os documentos e informações necessários ao desenvolvimento 
dos serviços;  

 
b - efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no Edital; 

 
c - garantir à Contratada, acesso à documentação técnica necessária à execução 
dos serviços.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES  
 
9.1 - A Contratada é responsável ainda, para com o Município e para com 

terceiros: 
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a - pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao Município ou aos serviços, 
em conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência próprias ou de seus 
prepostos, auxiliares ou operários; 
 
b - pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato; 

 
c - pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na 
execução dos mesmos, todos os defeitos que forem apontados pela Fiscalização 
e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal 
executados; 

 
d - pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
e - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato e sua inadimplência. Com referência aos encargos referidos 
neste item, a Contratada não transfere ao Município a responsabilidade de seu 
pagamento, nem poderá ser onerado o objeto do Contrato. 
 
9.2 - A Contratada poderá subempreitar partes do serviço, desde que autorizada, 
por escrito, previamente pelo Município. O requerimento da subempreitada, e a 
respectiva autorização devem ser apresentados e apreciados no processo da 
licitação. A empresa subempreiteira deverá ter a mesma qualificação técnica da 
Contratada e cumprir as mesmas obrigações legais. A expedição de certidão pela 
execução do serviço será feita em nome de quem efetivamente o realizar, com a 
indicação expressa da empresa contratada.                                                      
 
9.3 - Todos e quaisquer riscos de acidentes de trabalho serão de inteira respon-
sabilidade da Contratada, devendo ser cobertos por seguro, durante e até a 
entrega definitiva dos serviços. 
 
9.4 - O recebimento definitivo dos serviços não exime a Contratada das 
responsabilidades legalmente imputáveis, por erro ou vício de execução, pelo 
período de 5 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a saná-los, sem ônus 
para o Município. 
                                              
9.4.1 - O não-cumprimento do disposto nesta CLÁUSULA implicará a declaração 
de inidoneidade da Contratada perante o Município, além das providências admi-
nistrativas e judiciais cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
10.1 - A Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, 
ficará sujeita às penalidades previstas neste item nos termos dos artigos 86 a 88 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
10.2 - A multa, de que trata o artigo 86, § 1.º e § 2.º da Lei n.º 8.666/93, será 
aplicada da seguinte forma: 
 
a - até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do 
Contrato, por dia de atraso, em relação às etapas do cronograma; 

 
b - no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, 
por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega do objeto. 
 
10.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar à Contratada, as sanções abaixo elencadas, além 
de rescindir o contrato com as conseqüências previstas em lei ou regulamento: 
 
I - advertência; 
 
II - multa nas formas previstas nos itens 10.2, 10.6 e 10.9; 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior 
a 2 (dois) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando 
a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
10.3.1 - Sendo aplicada alguma(s) das sanções acima mencionadas, o Município 
comunicará o fato ao CESO - Cadastro de Executantes de Serviços e Obras. 
 
10.4 - A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades 
acima mencionadas acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 
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10.5 - As multas aplicadas na execução do Contrato serão descontadas dos pa-
gamentos ou da garantia prevista na CLÁUSULA SÉTIMA, a critério exclusivo do 
Município. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada 
judicialmente. 
 
10.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da 

contratação, quando a Contratada: 
 

a - prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização; 
 

b - transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização do Contratante; 
 
c - executar a obra em desacordo com o projeto, normas técnicas ou 
especificações, independentes da obrigação de fazer as correções necessárias, 
às suas expensas; 

 
d - desatender às determinações da Fiscalização; 

 
e - praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão 
da infração cometida; 
 
f - não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo 
fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
 
g - ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos 
serviços contratados; 
 
h - paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 05 
(cinco) dias consecutivos; 

 
i - recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços 
contratados; 

 
j - praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos à Contratante ou a terceiros, 
independente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados, às suas 
expensas. 
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10.7 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada, a pena de sus-
pensão do direito de licitar com a Contratante e seus órgãos descentralizados, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida. 
 
10.8 - Quando o objeto do Contrato não for entregue e aceito até o vencimento do 
prazo estipulado, a empresa poderá sofrer as penalidades previstas em Lei e no 
Edital e/ou anexos, sendo-lhe oportunizada defesa, no competente processo 
administrativo. 
                                                      
10.9 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo. 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - Será rescindido o presente Contrato, após garantida a ampla defesa e o 
contraditório, sem direito à indenização de qualquer espécie à Contratada se esta: 
 
a - não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste Contrato, 
especificações, projetos ou prazos; 
 
b - subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente o Contrato a terceiros, 
bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem, sem autorização do DEP, 
sem prejuízo da multa prevista no item 10.6 “b”; 
 
c - executar trabalhos com imperícia técnica; 
 
d - falir, requerer recuperação judicial ou extrajudicial; 
 
e - paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 5 
(cinco) dias consecutivos; 
  
f - atrasar o cronograma, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos; 
 
g - demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 

 
h - não prestar garantia até a data da assinatura deste Contrato; 

 
i - atrasar injustificadamente o início dos serviços; 
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j - descumprir o disposto no art. 27, V da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei 
9.854/99. 
 
11.2 - Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a con-
veniência do Município, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a 
Contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão. 
                                                  
11.3 - Este Contrato poderá, igualmente, ser rescindido por via judicial, nos termos 
da legislação vigente. 
 
11.4 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o presente contrato, 
a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento da fatura até que a Contratada cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 
 
11.5 - A Contratada reconhecerá os direitos do Município, nos casos de rescisão 
previstos nos art. 77 a 80  da Lei n.º 8.666/93, no que couber. 
 
11.6 - Nos casos de rescisão do Contrato, a Contratada ficará sujeita às 
penalidades previstas na Lei, não tendo direito a qualquer indenização, 
ressalvando-se o artigo 79, § 2.º da Lei n.º 8.666/93.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1 - Para questões de litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e 
convencionado o Foro da Cidade de Porto Alegre. 
 
            Do que, para constar e valer em todos os seus efeitos de direito, celebrou-
se o presente, que lido e achado conforme, vai pelas partes assinado. 
 
 
 
 
Procurador-Geral do Município 
 
 
 
 
(nome da empresa) 
 
 


