
                                                                                                                          
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PORTO ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS - DEP 

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC 

 
  

 CONCORRÊNCIA N.º  12/01.013943.09.0 
 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
DRENAGEM URBANA NA AV. SÃO PEDRO – PARTE 2, TRECHO 
ENTRE A AV. FARRAPOS E A AV. BENJAMIN CONSTANT, NO 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
 
 
1 - PREÂMBULO: 
 
1.1 - O DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS comunica aos interessados 
que se encontra aberta a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 001.013943.09.0, 
para execução da obra em epígrafe, pelo regime de empreitada por preço 
unitário e julgamento pelo menor preço. 
 
1.2 - A presente Licitação subordina-se à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e alterações posteriores, à Lei Municipal n.º 3.876/74, às normas 
contidas neste Edital, nas Ordens de Serviço n.ºs 015/93, 037/93 e 030/94, do 
Município de Porto Alegre, ao Caderno de Encargos do Departamento de 
Esgotos Pluviais-CE-DEP/05 e ao Modelo de Proposta . 
 
1.3 - A presente licitação terá como critério de julgamento o menor preço, 
conforme art. 45, § 1º, inc. I, combinado com o art. 48 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
1.4 – Essa obra integra o Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto 
Alegre e será paga com recursos de aporte  local e da CEF – Caixa Econômica 
Federal, através de co-financiamento firmado com a CEF, contrato nº 0235.340-
72/07. 
 
1.5– A simples apresentação da documentação e proposta nesta licitação 
implica a aceitação total e automática das disposições insertas deste Edital de 
Concorrência, incluindo as condições técnicas do projeto apresentado. 
 
1.6- O objeto da presente licitação está definido pelos seguintes elementos 
anexos: 
 
I - Projeto Básico; 
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II – Planilha de Percentuais; 
III - Planilha de Quantitativos com os preços máximos admitidos; 
IV -  Cronograma Físico-Financeiro; 
V -  Modelo de Proposta; 
VI -  Modelo de Carta Credencial; 
VII -  Modelo de Declaração Negativa de Infração ao Disposto no Inciso  

XXXIII,do art. 7.º  da Constituição Federal; 
VIII - Modelo de Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato 

Impeditivo para Licitar com o Poder Público; 
IX –  Modelo de Atestado de Visita; 
X -   Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administração Pública Municipal     

e a licitante vencedora. 
 
1.7– As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentária sob o código: 400-1402-449051990000-1 e 400-1402-
449051990000-2024. 
 
1.8– Este Edital estará disponível no sítio eletrônico www.portoalegre.rs.gov.br. 
O interessado também poderá retirá-lo no DEP, localizado na Rua Gen. Lima e 
Silva, 972, fone (51) 3289-2235, no horário das 08h30min às 12h, e das 
13h30min às 18h, mediante o pagamento do valor de R$ 12,00 (doze reais) ou 
entrega de um CD. 
 
1.9- Os envelopes contendo a documentação e proposta, serão recebidos 
somente em sessão pública no dia 14 de outubro de 2009, às 9h3 0min,  na 
sala de reuniões do DEP, Rua Gal. Lima e Silva, 972 , pela Comissão de 
Licitações designada pelo Diretor do Departamento de Esgotos Pluviais. 
 
1.10 As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º, 2º e 3º, 
do art. 41, da Lei n.º 8.666/93. 
 
1.11- Quaisquer dúvidas e esclarecimentos sobre o presente Edital deverão ser 
solicitadas por escrito à Equipe de Licitações e Contratos do DEP, na Rua Lima 
e Silva, 972, fax 3221-0098, até 05(cinco) dias úteis antes da data para entrega 
dos envelopes da documentação e propostas.  
 
2 - DO OBJETO: 
 
2.1 - O presente Edital objetiva a contratação, pelo regime de empreitada por 
preço unitário, para execução de  obra de drenagem urbana na Av. São Pedro – 
parte 2, trecho entre a Av. Farrapos e a Av. Benjamin Constant, no Município de 
Porto Alegre. 
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2.2 - A execução dos trabalhos atenderá às normas, projetos, especificações e 
regulamentos vigentes explicitados neste Edital. 
 
2.3 - O vulto estimado dos trabalhos é o descrito no Modelo de Proposta e no 
Projeto Básico. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 - Poderão participar desta Licitação quaisquer interessados que, na fase de 
habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigida para 
execução do objeto deste Edital, nos termos do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93. 
 
3.2 - Não serão admitidos consórcios de empresas concordatárias. 
 
3.3 - A documentação e proposta de preços exigidas neste Edital deverão ser 
apresentadas em envelopes distintos, devidamente lacrados e indevassáveis, 
devendo os mesmos ter a seguinte identificação: 
 
a - ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTAÇÃO 
PMPA - DEP 
EDITAL N.º 12/01.013943.09.0 
(Nome da Empresa) 
 
b - ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PMPA - DEP 
EDITAL N.º 12/01.013943.09.0 
 (Nome da Empresa) 
 
3.4 - Não serão consideradas a documentação ou propostas apresentadas por 
telegrama, via-postal, fax ou e-mail, tampouco aquelas entregues a qualquer 
pessoa que não seja integrante da Comissão de Licitação. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
4.1 - Para fins de julgamento o DEP poderá exigir que as empresas proponentes 
encaminhem as composições unitárias dos preços propostos. 
 
4.2 - Os quantitativos dos serviços arrolados no Modelo de Proposta são para 
fins de licitação, podendo ser alterados em função do desenvolvimento do 
serviço. 
 
4.3 - As despesas, com conserto da rede de distribuição de água ou das 
ligações domiciliares danificadas durante a execução dos serviços, serão de 
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responsabilidade da contratada. O conserto somente será permitido quando for 
comprovado, mediante cartão do CESO, que a executante possui qualificação 
para tal. 
 
4.4 - A empreiteira deverá manter, junto ao local de serviços, os equipamentos 
mínimos compatíveis com a execução dos serviços arrolados no Edital. O não 
atendimento ao solicitado implicará na aplicação das penalidades previstas no 
item 2 da NGE/74-PMPA. 
 
4.5 - Deverá ser permanentemente efetuada a limpeza de eventuais sobras de 
materiais junto ao local dos trabalhos. A não observância deste item implicará na 
execução da tarefa por parte do DMLU, o qual emitirá fatura contra a 
empreiteira, ficando ela, ainda, sujeita a eventuais multas. 
 
4.6 - Serão de total responsabilidade da empreiteira os eventuais acidentes 
causados a terceiros por falta de sinalização, escoramento mal executado ou 
falha no uso dos equipamentos. 
 
4.7 - Deverá ser colocada sinalização adequada aos serviços desta natureza, a 
fim de prevenir acidentes, de acordo com as exigências da EPTC, não sendo 
considerados serviços extras e não havendo ônus à Prefeitura. Todas as placas 
deverão seguir o modelo fornecido pelo DEP e pela CEF – Caixa Econômica 
Federal. 
 
4.8 - Todos os integrantes da equipe em serviço deverão estar uniformizados e 
com os equipamentos de proteção individual previstos nas leis e normas de 
higiene e segurança do trabalho. Nos uniformes deverão constar, os seguintes 
dizeres: 
 
• na parte da frente: o nome da empresa; 
• na parte das costas:   A Serviço da 
                                    PREFEITURA DE 
                  PORTO ALEGRE 
                 dep  
 
4.9 - A licitante vencedora deverá apresentar à fiscalização, no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos a contar da Ordem de Início: 
 
a - diário de serviço; 
 
b - 03 (três) vias do cronograma físico-financeiro, para apreciação e aprovação; 
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c - a ART do(s) serviço(s), vinculada ao(s) responsável(eis) técnico(s) 
juntamente com a(s) ART(s) de co-autoria do(s) profissional(ais) que 
trabalhará(ão) no(s)  serviço(s); 
 
4.10 - Poderá a contratada subempreitar partes dos serviços, desde que 
autorizada previamente pelo Município. O requerimento da subempreitada e a 
respectiva autorização devem ser apresentados e apreciados no presente 
processo. O subempreiteiro deverá ter a mesma qualificação técnica da 
Contratada e cumprir as mesmas obrigações legais. A expedição de certidão 
pela execução do serviço será feita em nome de quem efetivamente a realizar, 
com a indicação expressa da empresa contratada. 
 
4.11 – Para execução dos serviços é obrigatório o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), bem como todos os procedimentos exigidos pela 
Norma Regulamentadora n.º 33, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 
5 - DA HABILITAÇÃO: 
 
5.1 - Os documentos exigidos na habilitação deverão ser apresentados em 01 
(uma) via sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ilegíveis. As Declarações 
deverão ser datadas e assinadas pelo representante legal da empresa 
devidamente identificado por carimbo ou digitação do nome. O preposto que 
representar a licitante deverá apresentar juntamente com a Carta de 
Credenciamento o respectivo documento de identidade para fins de 
credenciamento. Esta credencial deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
 
5.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou 
cópia simples autenticada por membro da Comissão de Licitação, à vista do 
original, por ocasião da abertura dos envelopes de documentação. 
 
5.3 - Todos os documentos deverão estar válidos na data da habilitação e 
deverão obedecer aos prazos de validade estipulados pelos emitentes, ficando 
sob responsabilidade do licitante o conhecimento destes prazos.  
 
5.4 - O ENVELOPE - N.º 1 - relativo à Documentação, deverá conter: 
 
5.4.1 - Para Habilitação Jurídica: 
 
a – Registro Comercial em caso de empresa individual; 
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b - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
atuais; 
 
c – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro de autorização para 
funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
 
d – Declaração de que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nos termos do 
inciso IV, do artigo 87, da Lei n.º 8.666/93, bem como que comunicará, sob as 
penas da lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do § 
2º, do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93, com nova redação dada pela Lei n.º 9.648, 
de 27 de maio de 1998, conforme modelo anexo; 
 
e - Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, de que cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituiç ão Federal firmada pelo 
licitante, nos termos do modelo anexo ao Edital - Lei Municipal n.º 10206, de 20 
de junho de 2007 (neste caso a certidão expedida pela DRT será exigida na 
contratação). 
 
5.4.2 - Para Regularidade Fiscal: 
 
a - prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, através 
dos seguintes documentos, pertinentes ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto a ser contratado, do domicílio ou da sede da empresa licitante, 
mediante: 
 
a.1- inscrição no CNPJ/MF; 
 
a.2 – inscrição no Cadastro de Contribuintes na Fazenda Estadual do Estado 
sede da empresa; 
 
a.3 – inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal; 
 
a.4  - regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, na forma da 
lei; 
 
a.5 - regularidade relativa à Seguridade Social, através de Certidão expedida 
pelo INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos em lei; 
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a.6 - Certidão de regularidade em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; 
 
a.7 - Certidão de regularidade relativa à Dívida Ativa da União; 
 
5.4.3 - Para Qualificação Técnica: 
 
a – prova de registro de inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. Caso a prova seja feita mediante 
certidão expedida por CREA de outra unidade da Federação, esta deverá ser 
visada pelo CREA/RS, conforme disposto na Resolução/CONFEA n.º 266/79; 
 
b - Comprovação de aptidão, através de mais de 05 (cinco) atestados de 
capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que o(s) responsável(is) técnico(s) tenha executado com bom 
desempenho serviço pertinente e compatível em características com objeto da 
licitação, sendo que as parcelas de maior relevância estão relacionadas abaixo. 
Os atestados deverão ser devidamente certificados pelo CREA. A comprovação 
de vínculo do profissional será feita, em se tratando de sócio através do contrato 
social, e em se tratando de funcionário através de cópia da CTPS. 
 
1) Escoramento contínuo metálico  
2) Execução de galeria pluvial com seção quadrada mínima de 2,25 m² 
3) Execução de remanejamento de adutora e rede de água 
4) Remoção e reposição de revestimento asfáltico. 
 
e - Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Departamento através 
da Divisão de Obras e Projetos, sito na Rua Lima e Silva, nº 972, de que um dos 
Responsáveis Técnicos da empresa, visitou todo o local onde se realizarão as 
obras.  
     As visitas deverão ser agendadas com a Divisão de Obras e Projetos do 
Departamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e 
serão realizadas no 5º (quinto) dia útil anterior a data da licitação. O 
Responsável Técnico que comparecer deverá ser o mesmo indicado na letra “b” 
deste subitem. 
  
f – Comprovação de que possui em seu quadro permanente funcional, 
funcionário detentor de curso de Capacitação para Supervisores em Espaços 
Confinados – NR 33, conforme subitem 33.3.5.5 da Portaria TEM nº 202, de 22 
de dezembro de 2006. Esta comprovação se dará com a apresentação de cópia 
autenticada, tanto da Carteira de Trabalho, como do certificado do curso. 
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g- DECLARAÇÃO: 
 
g.1 – de que terá quantidade de mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços; 
 
g.2 – de que o exame dos documentos técnicos anexos a este edital são 
suficientes para adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a 
considerar e da elaboração de proposta; 
 
g.3 –de que utilizará na execução dos trabalhos as técnicas e equipamentos 
exigidos nas especificações técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas 
adequadas (ABNT), na falta daquelas; 
 
 
5.4.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial, 
conforme Resolução/CFC n.º 563/83) devidamente assinados pelo 
representante legal da empresa licitante e respectivo Contador responsável, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da 
proposta;  
 
b- as  formas societárias de quaisquer espécie devem apresentar  balanço do 
último exercício social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informação 
será verificada através dos atos constitutivos societários; 
 
c - as empresas constituídas há menos de um ano apresentarão o Balancete de 
Verificação referente aos dois últimos meses anteriores à data de abertura da 
licitação; 
 
 
d - as empresas constituídas há menos de dois meses apresentarão o Balanço 
de Abertura; 
 
e - deverão ser apresentados os seguintes indicadores para verificação da 
situação financeira da empresa, referentes ao último exercício social, assinado 
pelo representante legal da empresa e pelo Contador responsável, devidamente 
qualificados, calculados como segue: 
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       Índice de Liquidez Corrente (LC)  - avalia a capacidade da empresa em 
saldar suas obrigações a curto prazo; 
       Índice de Liquidez Geral (LG)  - mede a capacidade da empresa em 
liquidar suas dívidas a longo prazo; 
       Solvência Geral (SG)  – mede a capacidade financeira da empresa a longo 
prazo para satisfazer as obrigações assumidas perante terceiros, exigíveis a 
qualquer prazo. 
 
Tais indicadores serão calculados como segue: 
        LC = (AC / PC) igual ou superior a 1 
        LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) igual ou superior a 1 
        SG = A REAL / (PC + ELP) igual ou superior a 1,5. 
 
Onde: 
        AC = Ativo Circulante 
        RLP = Realizável a longo prazo 
        PC = Passivo Circulante 
        ELP = Exigível a longo prazo 
        A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em 
dinheiro (ex. ativo diferido, despesas pagas antecipadamente). 
 
            Obterão classificação econômico-financeira as empresas que 
apresentarem, pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos 
limites mínimos, calculados e apresentados conforme definido neste Edital. 
 
O cálculo destes indicadores contábeis está definido na Ordem de Serviço n.º 
07, de 19 de julho de 1999, como critério geral a ser adotado pela Administração 
Municipal. 
 
f - comprovação do Capital mínimo ou valor do Patrimônio Líquido igual ou 
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na 
forma da Lei, admitida à atualização para esta data através de índices oficiais; 
 
g – Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor do 
Foro da sede da empresa, com data não superior a 30 (trinta) dias  da data de 
apresentação dos documentos de habilitação. 
 
5.5 – De acordo com o art. 32, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93, a cópia autenticada do 
cartão CESO - Cadastro de Executantes de Serviços e Obras da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre, para as empresas que estiverem classificadas nos 
grupamentos H a L, na especialidade 4010, classe II I, com validade do 
mesmo e de todos os documentos que o compõe na data da abertura da 
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licitação, conforme art. 32, § 2.º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá 
substituir a apresentação dos seguintes documentos necessários, desde que o 
Certificado esteja com validade e apresente todos os itens solicitados no Edital: 
 

- para Habilitação Jurídica - todos; 
- para  Regularidade Fiscal – todos; 
- para qualificação técnica – prova de registro no CREA. Os demais serão 

obrigatoriamente apresentados; 
- para Qualificação Econômico-Financeira – todos. 

 
 
5.6 - Na hipótese de haver documentos ou certidões do cartão CESO com seu 
prazo de validade vencido, o licitante deverá apresentá-los dentro do Envelope 
n.º 1, devidamente validados, sob pena de inabilitação.  
 
 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
 
6.1 - O ENVELOPE - N.º 2 - relativo à Proposta de Preços, deverá conter a  
Proposta de Execução apresentada em 01 (uma) via, de igual teor e forma, sem 
emendas ou rasuras,  conforme modelo anexo, em papel timbrado da empresa, 
devendo ser suas folhas numeradas, rubricadas e assinadas pelo Representante 
Legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou digitação do nome, 
nela devendo constar claramente: 
 
a - quantidades, preços unitários e total dos serviços propostos; 
 
b - prazo de execução dos serviços, que será de 180 (cento e oitenta) dias  
consecutivos, contados a partir da Ordem de Início, a ser emitida pelo DEP; 
 
c - prazo de início dos trabalhos, não superior a 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados a partir da Ordem de Início, a ser emitida pelo DEP; 
 
d - prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme 
disposto no § 3º, do artigo 64, da Lei n.º 8.666/93; 
 
e - a proposta deverá conter, discriminadamente, os valores relativos à 
prestação de serviços, ao emprego de materiais e a utilização de equipamentos 
visando atender a Legislação Municipal relativa ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, e às Instruções Normativas do INSS/DC n.ºs 069 e 071, 
ambas de 10 de maio de 2002, com relação à Previdência Social, quando for o 
caso; 
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f - em caso de Cooperativa de Trabalho, a mesma deverá observar a legislação 
pertinente às cooperativas e obedecer ao que determina a Ordem de Serviço 
Municipal n.º 006/00 - item I e item II - “Para fins de julgamento e classificação, o 
valor total proposto por Cooperativa de Trabalho será acrescido de 15% (quinze 
por cento) sobre o montante estimado do preço da proposta que se referir à 
remuneração total dos cooperados, face ao disposto no art. 22, inc. IV, da Lei n.º 
8.876/99, que dispõe sobre contribuição previdenciária, devendo a estimativa 
constar obrigatoriamente da proposta. 
 Em sendo vencedora do certame a Cooperativa de Trabalho, a 
contratação será pelo valor da proposta apresentada por esta, tendo em vista 
que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parte da nota fiscal 
a que se referir o custo mensal das remunerações dos cooperados, deverá ser 
recolhido pelo Órgão Municipal, a título de contribuição à Seguridade Social. 
 
g – O cálculo do preço total de cada item não deverá ter arredondamento sendo 
apresentado com duas casas decimais. A empresa que apresentar proposta com 
mais de três (03) itens com cálculo em desacordo com o acima especificado 
será desclassificada. 
 
6.2 - No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de mão-de-obra, 
equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, serviços auxiliares 
necessários à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de 
impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram 
danos pessoais e materiais a terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado no 
serviço contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as 
obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, 
sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do Município. 
 
7 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO: 
 
7.1 - Somente a Comissão de Licitação, designada na forma da lei, receberá os 
envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta dos licitantes, 
no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital. 
 
7.2 - Abertos os trabalhos pela Comissão, considerar-se-á encerrado o prazo de 
recebimento dos ENVELOPES n.º 1 e n.º 2, não sendo tolerado atraso, bem 
como nenhum outro documento será recebido e nem serão permitidos quaisquer 
adendos, acréscimos ou modificações à documentação e propostas 
apresentadas. 
 
7.3 - A Comissão de Licitação receberá os ENVELOPES N.ºs 1 e 2 abrindo 
imediatamente o ENVELOPE N.º 1, rubricando todos os documentos nele 



           
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PORTO ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS  - DEP 
UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC  

contidos e observando se estão de acordo com o exigido no item 5. A seguir, os 
documentos serão rubricados pelos licitantes presentes e pelos interessados, 
não implicando a rubrica aposta, em reconhecimento da validade de seu 
conteúdo, mas, tão-somente, de sua existência material. 
 
7.4 - O licitante poderá manifestar-se, neste processo licitatório através de seu 
Representante Legal, devidamente identificado, ou por preposto credenciado, 
conforme modelo anexo. Quaisquer fatos significativos ocorridos no decurso da 
sessão de recebimento e abertura dos envelopes n.ºs 1 e 2 poderão ser objeto 
de anotação na ATA, por solicitação de qualquer dos presentes credenciados no 
ato.                                                          
 
7.5 - Caso a Comissão não se julgar em condições de proclamar o resultado da 
fase de habilitação, este será publicado em data posterior, conforme 
determinação legal. A Comissão e os licitantes presentes rubricarão os 
ENVELOPES N.º 2 - Proposta de Preços, os quais ficarão em poder da 
Comissão de Licitação. 
 
7.6 - Serão INABILITADAS as empresas que: 
 
a - não atenderem as condições estabelecidas neste Edital; 
 
b - deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 5, ou em 
desacordo com os mesmos; 
 
c - não obtiverem aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.4.4, letra 
“e”; 
 
d - não comprovarem Capital mínimo ou valor do Patrimônio Líquido conforme 
determina o subitem 5.4.4, letra “f”; 
 
e - apresentarem originais ou cópias de documentos com falhas, rasuras ou 
ilegíveis; 
 
f - não tenham apresentado a documentação na forma prescrita neste Edital, 
bem como cópias não autenticadas e tampouco os originais das mesmas para 
autenticação pela Comissão de Licitação. 
 
7.7 - A Comissão poderá requerer em qualquer fase da licitação, informações ou 
efetuar diligências que visem esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, desde que não altere a essência da proposta. É vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente na 
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proposta ou alterem a sua formulação. A inabilitação da licitante importa 
preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 
 
7.8 - Vencida a fase de habilitação, no local, data e hora determinada, serão 
abertos os ENVELOPES N.º 2 - Proposta de Preços. Preliminarmente, serão 
devolvidos aos interessados, intactos, os ENVELOPES N.° 2 das empresas 
inabilitadas, se presentes. Na seqüência, a Comissão, os licitantes presentes e 
os interessados rubricarão todas as vias dos documentos contidos nos 
ENVELOPES N.º 02.    
 
7.9 - A Comissão, previamente, procederá à verificação dos cálculos contidos na 
proposta de preços e, constatando erro, procederá a sua correção no seguinte 
modo: 
 
a - o erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, 
terá corrigido seu produto; 
 
b - o erro de adição será retificado, tomando as parcelas corrigidas e 
substituindo o total proposto pelo corrigido. 
 
7.10 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas dos licitantes que: 
 
a - estiverem  em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital e/ou 
Modelo de Proposta, em anexo; 
 
b - contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis; 
 
c - basear-se em propostas de outros licitantes; 
 
d - cotarem preço total superior a R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos 
mil reais),  valor orçado pelo DEP; 
 
e - apresentarem  preços unitários superiores aos orçados pelo órgão licitante; 
 
f - não cotarem preços para todos os serviços solicitados. 
 
g - apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de 
menor preço para obras e serviços de engenharia, cujos valores sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, conforme dispõe o 
art. 48, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, com redação da Lei n.º 9.648/98: 
 

a)  média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou; 
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b) valor orçado pela Administração. 
 
h – apresentarem cálculo do preço total de mais de três itens em desacordo com 
o item 6.1, letra “g”. 
  
7.11 - Dentre as propostas aceitas será vencedora a que apresentar menor 
preço, conforme inciso I, do § 1º, do art. 45, da Lei n.º 8.666/93,  para realização 
dos serviços, classificando-se as demais por ordem crescente dos preços. 
 
7.12 - Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-
á por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedados quaisquer outros procedimentos. 
 
7.13 - O não comparecimento de qualquer dos licitantes às reuniões designadas 
pela Comissão não impedirá que elas se realizem. 
 
7.14 - A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus 
atos, assinando-as. As reuniões serão públicas e terão suas atas também 
assinadas pelos presentes interessados. 
 
7.15 - A habilitação ou inabilitação e o julgamento das propostas se dará 
mediante publicação no DOPA - Diário Oficial de Porto Alegre e, se presente 
todos os prepostos, no ato em que foi adotada a decisão, esta poderá ser feita 
diretamente aos interessados, e lavrada em ata. 
 
8 - DOS RECURSOS: 
 
8.1 - Dos atos da Administração, decorrentes do procedimento licitatório e na 
execução do contrato administrativo, cabe os recursos previstos no art. 109, da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
8.2 - Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 
 
a - ser digitados e devidamente fundamentados; 
 
b - ser assinados por representante legal da recorrente ou por procurador 
devidamente habilitado; 
 
c - ser apresentados, diretamente, à Equipe de Licitações e Contratos deste 
Departamento. 
 
8.3 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.         
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9 - DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO: 
 
9.1 - A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-
á através do Contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas 
cláusulas pelos termos deste Edital, particularmente, da minuta de contrato que 
o integra e pela legislação aplicável à espécie, em especial, à Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, à Lei Municipal n.º 3.876/74 (NGE-PMPA) e 
Ordens de Serviço n.ºs 015/93, 037/93, 030/94, 003/99 e 007/01, do Município 
de Porto Alegre. 
 
9.2 - A desistência do Município em contratar com a licitante melhor classificada, 
por anulação do procedimento licitatório, não confere a essa o direito de 
indenização ou reembolso de qualquer espécie. 
 
9.3 - A empresa vencedora tem o prazo de 03 (três) dias para assinar o 
Contrato, contados da data da comunicação pela Procuradoria-Geral do 
Município. Este prazo é prorrogável por uma única vez e por igual período, 
mediante justificação prévia da empresa e aceita pelo DEP. 
 
9.4 - Caso a empresa vencedora não atenda tempestivamente ao chamado para 
assinatura do Contrato, a Contratante poderá convocar as empresas licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições da proposta vencedora.   
 
10 - DA GARANTIA: 
 
10.1 - A Contratada deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, garantia na modalidade 
caução em dinheiro ou título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, nos termos do artigo 56, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. Na hipótese de 
termo aditivo a Contratada deverá complementar o valor da garantia prestada, 
apresentando o comprovante complementar da mesma.  
 Caso esteja vencido o prazo de validade da garantia contratual prestada, 
a Contratada deverá providenciar a sua prorrogação, apresentando o 
comprovante na Procuradoria-Geral do Município, quando da assinatura do 
aditivo. 
 
10.2 - Na falta da apresentação da garantia de que trata o item anterior, será 
descontado o valor correspondente a 5% (cinco por cento) de cada fatura, como 
garantia de execução dos serviços. 
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10.3 - Se a Contratada optar, no ato da assinatura do Contrato pela retenção do 
percentual por ocasião do pagamento da fatura, fica desde já ciente do 
prosseguimento das retenções. 
 
10.4 - Não é permitida a troca de modalidade de garantia sem a anuência prévia 
do Município. 
 
10.5 - Após a execução do Contrato e recebimento definitivo dos serviços pelo 
Município, será efetuada a restituição da garantia prestada à Contratada, 
atualizada monetariamente, sem prejuízo do disposto no art. 618 do Código 
Civil. 
 
10.6 – O prazo da garantia deverá exceder ao prazo total dos serviços em, no 
mínimo, 90 (noventa) dias, período legal estabelecido para o recebimento 
definitivo dos serviços. 
 
10.7 - Caso os valores das propostas configurem a hipótese do § 2.º, do artigo 
48, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada pela Lei n.º 9.648/98, a empresa 
vencedora deverá recolher, também, Garantia Adicional. 
 
11 - DO PAGAMENTO: 
 
11.1 - Os pagamentos serão realizados 30 (trinta) dias da data do protocolo da 
Nota Fiscal Fatura de Serviços, desde que essa seja posterior ou igual ao 
término do período da execução da etapa dos serviços. Nos casos da entrada no 
protocolo ser anterior ao período referido acima, o prazo de 30 (trinta) dias 
começa a contar a partir do término do período de execução da etapa dos 
serviços.  
 
11.2 - Somente será liberada a 1a medição dos serviços mediante apresentação 
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, quitada. A 
ART deverá ser entregue à Fiscalização do DEP, no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar da Ordem de Início. 
  
11.3 - O pagamento será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura de 
Serviços estiver acompanhada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social dos 
trabalhadores do arquivo SEFIP, devidamente quitadas, já exigíveis, pertinentes 
ao Contrato, em original ou cópia autenticada por cartório competente.  
 
 Caso o pagamento seja efetuado via Internet, será exigido da contratada 
o recibo de quitação da GFIP acompanhada da declaração do representante 
legal da empresa de opção de pagamento da guia do FGTS via Internet. 
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11.4 - O Município elidir-se-á da responsabilidade solidária com a Contratada, 
mediante a retenção e recolhimento previsto no art. 31, da Lei n.º 8.212/91, 11% 
(onze por cento) dos serviços destacados na Nota Fiscal de Serviços. Serão 
consideradas as Ordens de Serviço Municipal n.º 003/99 e 007/01, do Município 
de Porto Alegre. 
 
11.5 - O pagamento da última fatura somente será efetuado após o recebimento 
e aprovação dos cadastros dos serviços executados e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório.  
 
11.6 - Se por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório for 
constatada pela Fiscalização a necessidade de reparo e/ou correção de 
algum(ns) defeito(s) nos serviços, os mesmos serão arrolados e quantificados 
física e financeiramente no Termo de Recebimento Provisório. Tais reparos e/ou 
correções não eximem a empresa da responsabilidade prevista no artigo 618 do 
Código Civil.   
 
11.7 – Sobre os pagamentos das parcelas mensais serão efetuados os 
recolhimentos e retenções dos impostos devidos, previstos na legislação 
vigente. 
 
12 - DO REAJUSTE: 
 
12.1 – Não haverá reajustamento do preço contratado.  
 
12.2 – Caso o prazo contratual inicialmente fixado seja prorrogado, nas 
hipóteses do artigo 57 da Lei 8.666/93, desde que não decorrente de atraso na 
execução do serviço por culpa da contratada, ultrapassando o período de 
vigência de 12 (doze) meses, poderá ser concedido o reajuste ao preço 
contratado, mediante requerimento escrito da contratada. 
 
12.3 – A periodicidade de reajustamento, em sendo concedido nos termos do 
item 12.2, é anual, contada a data da apresentação da proposta na licitação 
(Ordem de Serviço n.° 012, de 06 de dezembro de 200 4). 
 
12.4 – Na hipótese de concessão de reajustamento este será calculado com 
base nos índices CESO/SMOV, na forma do item 4 da Lei Municipal n.º 3.876/74 
(NGE-PMPA) e alterações posteriores, sendo considerado para esse fim, como 
serviços com predominância em  redes de água e esgoto com fornecimento de 
material, 4.4.2.4. 
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12.5 – O requerimento, por escrito, de reajustamento deverá ser efetuado no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, 
conforme disposto no item 4.2 e será protocolado via Protocolo Central ou 
Setorial da PMPA e dirigido ao Núcleo de Orçamento e Patrimônio – NOP do 
DEP, que providenciará os encaminhamentos. 
 
12.6 – Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de 
reajustamento, no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia por 
parte da contratada, ao direito de reajuste relativamente ao respectivo período 
aquisitivo. 
 
12.7 – Sobre o pagamento dos reajustamentos serão efetuados os 
recolhimentos e retenções dos impostos devidos (ISSQN, IR, INSS etc., 
conforme o caso), previstos na legislação vigente. 
 
 
13 - DAS PENALIDADES: 
 
13.1 - A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
Município, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se à sanção de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total corrigido do contrato.                                
 
13.2 - As multas aplicadas na execução do Contrato serão descontadas dos 
pagamentos ou da garantia prevista no item 10, a critério exclusivo do Município. 
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente.  
 
13.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções abaixo elencadas, 
além de rescindir o contrato com as conseqüências previstas em lei ou 
regulamento: 
 
a - advertência; 
 
b - multa na forma prevista nos itens 13.5, 13.6 e 13.7; 
 
c - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; 
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d - declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a 
Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
somente quando a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
13.4 - Sendo aplicada alguma das sanções acima mencionadas, o Município 
comunicará o fato ao CESO - Cadastro de Executantes de Serviços e Obras.  
 
13.5 - A multa de que trata o artigo 86, parágrafos 1.º e 2.º, da Lei 8.666/93, será 
aplicada da seguinte forma: 
 
a - até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do 
contrato, por dia de atraso em relação as etapas do cronograma; 
 
b - no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do contrato, 
por dia de atraso, em relação ao prazo final para entrega do objeto; 
 
13.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido 
da contratação, quando a empresa: 
 
a - prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização; 
 
b - transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem 
prévia autorização do Município; 
 
c - executar os serviços em desacordo com os projetos, normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias às suas expensas; 
 
d - desatender as determinações da Fiscalização; 
 
e - praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes, em razão 
da infração cometida; 
 
f - não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo 
fixado no item 6.1, letra “c”, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
 
g - ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
dos serviços contratados; 
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h - recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços 
contratados; 
 
i - praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano ao Município ou a terceiros, 
independente da obrigação de reparar os danos causados às suas expensas.  
 
13.7 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo. 
 
13.8 - A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades 
acima mencionadas acarretará perda total da garantia e todos os seus 
acréscimos. 
 
13.9 - Quando o objeto do Contrato não for entregue e aceito até o vencimento 
do prazo estipulado, a empresa poderá sofrer as penalidades previstas em Lei e 
neste Edital e/ou anexos, sendo-lhe oportunizada defesa no competente 
processo administrativo. 
 
13.10 - A rescisão contratual dar-se-á na forma da lei, especialmente pela 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato, anexa. 
 
13.11 - Sem prejuízo de outras sanções, poderá aplicar-se à Contratada a pena 
de suspensão do direito de licitar com o Município e seus órgãos 
descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em função da gravidade da 
falta cometida. 
 
 
14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
14.1 - Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 
 
a - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da executante; 
 
 
b - definitivamente, por Comissão de aceitação de serviços, designada por 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, que será assinado 
pelas partes, no qual conste fases e eventos significativos verificados no serviço 
e, após o decurso do prazo de observação que será de até 90 (noventa) dias, 
pelo qual se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
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14.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e/ou segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita 
execução do objeto. 
 
 
 
 

Porto Alegre, 31 de agosto de 2009. 
 
 
 
 

Ernesto da Cruz Teixeira 
   Diretor-Geral do DEP. 
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PROJETO BÁSICO 
 
 
 
Execução de obra de drenagem urbana na Av. São Pedro – parte 2, 
trecho entre a Av. Farrapos e a Av. Benjamin Constant, no Município 
de Porto Alegre. 
 
 

1.0 Objeto: 
 
1.1- Trata a presente proposta da execução de obra de drenagem na Av. 

São Pedro, do PV37 ao PV11, com 564,70 metros de galerias de pré-
moldados em concreto 1,50x1,50m de seção; do PV11 ao PV5, com 
129,20 metros de tubos de concreto simples DN 0,60m; e do PV5 ao 
PV1, com 100,80 metros de tubos de concreto simples DN 0,40m. A 
obra terá uma extensão de 794,70 de redes pluviais, com a construção 
de 54 (cinqüenta e quatro) poços-de-visita (PVs) e 46 (quarenta e 
seis) bocas-de-lobo (BLs). 

 

2.0 Especificações: 
 
2.1-Conforme capítulo 05 do Caderno de Encargos DEP/2005. 
 

Capítulo 
 

5- Execução de obras e  serviços de redes pluviais; 
5.1-Canteiro de obras; 
5.2-Remoção e reconstrução de pavimentação, meio-fio e passeio; 
5.3-Escavação; 
5.4-Rebaixamento de lençol freático - Esgotamento; 
5.5-Travessias, escadas, passarelas, entradas de garagem; 
5.6-Escoramento; 
5.7-Remoção e transporte; 
5.8-Aterro e reaterro; 
5.9-Fornecimento de tubos; 
5.10-Assentamento de tubos; 
5.11-Fundações estruturais de embasamento; 
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5.12-Construção de galerias e canais abertos; 
5.13-Estruturas de entradas ou saídas de redes; 
5.14-Ligações domiciliares pluviais em obras; 
5.15-Construção de coletores de fundo pluviais; 
5.16-Poços-de-visita (PVs); 
5.17-Bocas-de-lobo (BLs); 
5.18-Grelhas (GRs); 
5.19-Sinalização; 
5.20-Procedimentos de fiscalização. 
 

2.2 - Na ausência de especificações de itens ou serviços no CE-DEP/2005, 
serão utilizados especificações de Cadernos de Encargos de outras 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

 
 
Referências: 
 
Fazem parte integrante do CE-DEP/2005, como se  nele transcrito 
fossem, as Leis Federais nº 7.803/1989 (Artigo 2º) e nº 8.666/1993; 
os Decretos Municipais nº 3.876/1974, nº 8.353/1983, nº 
11.203/1995 e nº 11.574/1995; a Portaria do Ministério do 
Trabalho nº 3.214, de 08/06/1978; a Resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito nº 561/1980; A Lei Orgânica do município de 
Porto Alegre; o Código de Postura do município de Porto Alegre; as 
Leis Complementares Municipais nº 395/1996 (Artigos 13º e 14º), nº 
434/1999 (Artigos 97º e 135º,  § 3º, 4º e 6º) e nº 284/1992 (Artigo 
192º); o Plano Diretor de Drenagem Urbana do Município de Porto 
Alegre (PDDrU) e os demais Planos Diretores do Município de 
Porto Alegre. 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

Obra  :Av. São Pedro - Parte 2     PI  :  
Trecho  :Da Av. Farrapos até Av. Benjamin Constant   Demanda:Sanea. Todos 
Região  :Humaitá/Navegantes e Ilhas     Data  :27/2/2007 

      
Item Descrição Un Qtde Preço Preço 

        Unitário Total 
1.0   PAVIMENTOS                                 

    Demolições                              
1.1   Remoção de meio-fio m 800,00 3,87            3.096,00  
1.2   Remoção de calçamento m2 2.416,00 2,19            5.291,04  
1.3   Demolição de revestimento asfáltico m2 2.416,00 5,75           13.892,00  
1.4   Demolição de pavimento de concreto m3   75,45                           
    Reposições                                 

1.5   Reposição meio-fio de granito ou concreto m 480,00 6,25            3.000,00  
1.6   Realinhamento meio fio c/rejunte cimento/areia m 150,00 2,78               417,00  
1.7   Reposição calçamento com colchão areia m2 2.416,00 13,21           31.915,36  

    Pavimentações                                 
1.8  Escavação mecânica em terra m³ 1.208,00 7,46            9.011,68  
1.9  Aterro compactado na pista e passeio solo imp m³ 120,00 26,00            3.120,00  
1.10  Exec e aplic meio fio concreto pré-moldado m 320,00 18,19            5.820,80  
1.11   Execução de reforço de subleito com brita m³ 483,00 46,20           22.314,60  
1.12   Execução de reforço de subleito com areia m³ 725,00 39,14           28.376,50  
1.13   Execução de base ou sub base de brita graduada m3 604,00 79,29           47.891,16  
1.14   Exec de imprimação asfáltica consumo 0,5l/m² m² 2.183,00 1,91            4.169,53  
1.15   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,0l/m² m² 2.183,00 3,46            7.553,18  
1.16   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,5l/m² m² 233,00 4,58            1.067,14  
1.17   CBUQ faixa I  compactado na pista m3 131,00 438,04           57.383,24  
1.18   CBUQ faixa II e III compactado na pista m3 131,00 452,60           59.290,60  
1.19   Pre-misturado a quente com CAP 20 m3 14,00 334,85            4.687,90  
1.20   Pavimento com blocos de concreto (10cm)                                 

    com colchão de areia e rejunte com areia m2   58,20                           
1.21   Pavimento de pedra irregular sobre colchão                                  

    de areia  e rejunte com areia m2 200,00 18,39            3.678,00  
                                    

2.0   PASSEIOS                                 
    Demolições                                 

2.1   Demolição pisos e remoção de entulhos  m2 420,00 3,11            1.306,20  
    Reposições                                 

2.2   Regularizaçào de passeio com saibro compac m³   39,86                           
2.3   Reposição de passeio de basalto m2 10,00 22,82               228,20  
2.4   Reposição de passeio de laje de grês m2 10,00 12,36               123,60  
2.5   Reposição de passeio pedra portuguesa  m2   49,26                           

    Execução de passeios                              
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2.6   Contrapiso concreto e=8cm fck 12.0 MPa m2 40,00 21,50               860,00  
2.6   Laje de grês sobre areia c/rejunte ci:ar m2 60,00 26,59            1.595,40  
2.7   Pavimentação com basalto irregular m2 135,00 52,51            7.088,85  
2.8   Pavimentação com basalto regular m2 135,00 66,01            8.911,35  
2.9   Pavimentação com pedra portuguesa m2   75,91   
2.10   Pavimentação com ladrilho hidráulico 30x30 m2 30,00 65,25            1.957,50  

                                    
3.0   ESCAVAÇÃO   8.898,45                             
3.1   Manual em valas em terra até 1,5m prof m3 1.242,94 20,56           25.554,75  
3.2   Manual em valas em terra entre 1,5 e 3m m³ 828,62 26,30           21.792,80  
3.3   Manual em valas em areia até 1,5m prof m³ 0,00 11,86                           
3.4   Manual em valas em areia entre 1,5 e 3m m³ 0,00 18,42                           
3.5   Manual em valas em moledo até 1,5m prof m³ 414,31 28,44           11.783,03  
3.6   Manual em valas em moledo entre 1,5 e 3m m³ 414,31 39,43           16.336,32  
3.7   Manual em valas em lodo até 1,5m prof m³ 414,31 28,44           11.783,03  
3.8   Manual em valas em lodo entre 1,5 e 3m m³ 828,62 44,68           37.022,91  
3.9   Mecânica em valas com retro até 2,5m prof m3 6.214,68 11,13           69.169,36  
3.10   Em rocha branda com martelete prof até 1,5m m3 288,31 138,24           39.855,94  
3.11   Em rocha branda com martelete entre 1,5m e 3m m3 32,03 173,31            5.551,89  
3.12   Em rocha dura com explosivo prof até 1,5m m3 0,00 230,58                           
3.13   Em rocha dura com explosivo entre 1,5m e 3m  m3 0,00 283,82                           

                                    
4.0   REATERRO  7.678,42                            
4.1   Reenchimento de valas com material local m3 767,84 6,60            5.067,76  
4.2   Reenchimento  valas c/material importado m3 0,00 44,62                           
4.3   Reenchimento de valas com areia m3 3.839,21 34,11         130.955,51  
4.4   Reenchimento de valas com saibro ISC 40% m3 3.071,37 31,66           97.239,55  
            

5.0   TRANSPORTE DE MATERIAL                              
5.1   Transporte com carga e descarga até 2km m3 11.886,14 7,84           93.187,34  
5.2   Transporte por km excedente m3xkm 111.182,98 1,41         156.768,00  
                                    

6.0   ESCORAMENTO  5.979,69                            
6.1   Descontínuo m2 0,00 13,19                           
6.2   Contínuo m2 1.793,91 24,51           43.968,69  
6.3   Contínuo metalico m2 4.185,79 36,20         151.525,45  
                                    

7.0   ENROCAMENTO                              
7.1   Com brita m3 737,32 60,55           44.644,85  
7.2   Com pedra amarroada m3 221,20 59,96           13.263,15  
                                    

8.0   REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO                                 
8.1   Esgotamento de vala com bomba h 4.320,00 4,02           17.366,40  
8.2   Ensecadeira simples c/saco de areia m² 270,00 53,10           14.337,00  
8.1   Com ponteiras m   32,07                           
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9.0    RADIER DE CONCRETO ARMADO COM                                

     FORMAS fck 15 MPa m3 178,51 661,77         118.132,89  
                                    

10.0   CONCRETO                                
10.1   Lastro concreto magro      7 MPa c/formas m3 15,00 433,04            6.495,60  
10.2   Lastro concreto simples 15 MPa c/formas m3 136,11 521,77           71.017,76  
10.3   Armado fck 22 MPa c/formas para galeria m3 35,00 974,27           34.099,45  

                                    
11.0   CALHAS DE CONCRETO                                 
11.1   Calha de concreto simples Ø 40cm m   32,41                           
11.2   Calha de concreto simples Ø 80cm m   94,45                           

                                    
12.0   CHAMINÉS   14,58                             
12.1   Chaminé de concreto Ø 60cm m 10,00 104,87            1.048,70  
12.2   Chaminé de concreto Ø 80cm m 5,00 233,30            1.166,50  

                                    
13.0   FORNECIMENTO  TUBOS DE CONCRETO                                 
13.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 220,00 23,27            5.119,40  
13.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 118,80 32,60            3.872,88  
13.3   DN 0,50m - PB - PS2 m 6,00 53,50               321,00  
13.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 160,00 74,02           11.843,20  
13.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 0,00 283,40                           
13.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 0,00 406,90                           
13.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 0,00 559,00                           
13.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m 0,00 903,50                           

                                
14.0   FORNECIMENTO DE GALERIAS                                 
14.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m 0,00 450,90                          
14.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,20x0,60m m 0,00 500,85                           
14.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m 0,00 635,85                           
14.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m 566,70 1.256,85         712.256,90  
14.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m 0,00 1.331,10                           
14.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m 0,00 1.347,30                           
14.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m 0,00 955,80                           
14.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,20m m 0,00 1.046,25                           
14.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,80x1,20m m 0,00 1.701,00                           

                                    
15.0   ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO                                 
15.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 220,00 10,79            2.373,80  
15.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 118,80 13,90            1.651,32  
15.3   DN 0,50m - PB - PS2 m 6,00 18,95               113,70  
15.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 160,00 22,76            3.641,60  
15.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 0,00 52,98                           
15.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 0,00 79,77                           
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15.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 0,00 96,97                           
15.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m 0,00 240,46                           

                                    
16.0   ASSENTAMENTO DE GALERIAS                                 
16.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m 0,00 240,93                           
16.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,20x0,60m m 0,00 246,27                           
16.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m 0,00 262,33                           
16.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m 566,70 305,68         173.228,86  
16.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m 0,00 313,71                           
16.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m 0,00 311,03                           
16.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m 0,00 281,60                           
16.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,20m m 0,00 303,01                           
16.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,80x1,20m m 0,00 324,41                           

            
17.0   DEMOLIÇÕES                                 
17.1   Demolição de alvenaria de pedra m3 20,00 56,10            1.122,00  
17.2   Demolição de alvenaria de tijolo m3 15,00 66,61               999,15  
17.3   Demolição de concreto armado m3 150,00 150,80           22.620,00  

                                    
18.0   EXECUÇÃO DE POÇO-DE-VISITA                                 
18.1   Tipo  "1"  h < =  1,30m (cloacal)  un 3,00 419,26            1.257,78  
18.2   Tipo  "A"  h < =  1,50m un 14,00 472,90            6.620,60  
18.3   Tipo  "B"  h < =  1,50m un 13,00 727,08            9.452,04  
18.4   Tipo  "C"  h < =  1,50m un 27,00 812,93           21.949,11  
18.5   Metro adicional de PV tipo  "A" m 0,82 368,50               301,80  
18.6   Metro adicional de PV tipo  "B" m 0,82 446,36               365,57  
18.7   Metro adicional de PV tipo  "C" m 16,31 488,51            7.969,06  

                                    
19.0   EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO un 46,00 317,78           14.617,88  

                                    
20.0   TAMPÕES E GRELHAS                                 
20.1   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,60m un 40,00 685,07           27.402,80  
20.2   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,80m un 4,00 1.163,64            4.654,56  
20.3   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,47x0,47m un   601,41                           
20.4   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,30x0,85m un   740,64                           

                                
21.0   ALVENARIAS                                 
21.1   Alvenaria de pedra granítica c/ fornecimento m2 15,00 89,13            1.336,95  
21.2   Alvenaria de pedra granítica s/ fornecimento m2 15,00 8,81               132,15  
21.3   Alvenaria de tijolo maciço 15cm CI/AR m2 15,00 45,32               679,80  
21.4   Alvenaria de tijolo maciço 25cm CI/AR m2 10,00 82,02               820,20  

                                    
22.0   REVESTIMENTOS                                 
22.1   Chapisco CI/AR m2 25,00 3,68                 92,00  
22.2   Reboco argamassa CI/AR 1:3 m2 25,00 12,55               313,75  



           
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PORTO ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS  - DEP 
UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC  

                                    
23.0   REDES                                 

    Em PVC                                 
23.1   Canalização em tubo PVC rígido Ø 100mm m 200,00 17,93            3.586,00  
23.2   Canalização em tubo PVC rígido Ø 150mm m 30,00 35,58            1.067,40  
23.3   Canalização em tubo PVC rígido Ø 200mm m   47,38                           

    Em Tubo cerâmico                                 
23.4   Canalização em tubo cerâmico Ø 100mm m 200,00 20,29            4.058,00  
23.5   Canalização em tubo cerâmico Ø 150mm m 30,00 31,25               937,50  
23.6   Canalização em tubo cerâmico Ø 200mm m   47,38                           

                                    
24.0   LIGAÇÕES DOMICILIARES                                 
24.1   Completa em PVC Ø 100mm (até 6m) un 30,00 199,39            5.981,70  
24.2   Completa em manilha  Ø 100mm (até 6m) un 30,00 191,51            5.745,30  

                                    
25.0   FORNECIM. E ASSENT. GRAMA DE CAMPO m2 100,00 11,70            1.170,00  
26.0   CERCA DE TELA ARAME GALVANIZADO m2   47,34                           

                                    
27.0   REMANEJAMENTOS                                 
27.1   Remoção e reposição de cerca m2   9,53                           
27.2   Capina e limpeza do terreno m²   1,82                           
27.3   Remoção de árvore Ø < 0,30m un 10,00 15,81               158,10  
27.4   Remoção de árvore Ø > 0,30m un 15,00 21,06               315,90  
27.5   Remanejamento de poste madeira c/rede un 3,00 3.010,15            9.030,45  
27.6   Remanejamento de poste concreto c/rede un 4,00 3.718,00           14.872,00  
27.7   Remanejamento de poste madc/rede e transf un 1,00 3.725,15            3.725,15  
27.8   Remanejamento de poste concr c/rede e transf un 2,00 4.433,00            8.866,00  
27.9   Remanejamento de adutora un 2,00 5.000,00           10.000,00  

27.10   Remanejamento de rede de água un 3,00 1.000,00            3.000,00  
27.11   Ramais de ligação d'água un 30,00 15,00               450,00  
27.12   Ramais de ligação de esgoto cloacal un 30,00 20,00               600,00  
27.13   Remanejamento de rede de esgoto cloacal un 6,00 700,00            4.200,00  
27.14   Remanejamento de redes de lógica e telefonia un                               
27.15   Container para obra com banheiro p/fiscalização m² 12,00 404,86            4.858,32  
27.16   Placa de Obra un 2,00 728,00            1.456,00  
27.17  Sinalização com tabuletas m 1.100,00 0,98            1.078,00  
27.18  Sinalização de valas m 1.100,00 2,56            2.816,00  

                                    
28.0   LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO un 300,00 0,75               225,00  
29.0   CADASTRO APROVADO JUNTO AO DEP m 1.554,04 0,96            1.491,88  

    TOTAL      2.700.000,00  
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Planilha de Percentuais da Av. São Pedro - parte 2 
   
   
DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL (%) VALOR 

Mão-de-obra 24,00 R$ 648.000,00
Equipamentos 23,00 R$ 621.000,00
Material 53,00 R$ 1.431.000,00
TOTAL 100,00 R$ 2.700.000,00
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO               

OBRA: Av. São Pedro - Parte 2               

TRECHO: Da Av. Farrapos até Av. Benjamin Constant               

REGIÃO Humaitá/Navegantes e Ilhas               

DATA: 27/2/2007               

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

  SERVIÇOS INCIDÊNCIA (%) VALOR R$ 

Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) Valor (R$) Exec (%) 

46.796,36 15% 46.796,36 15% 46.796,36 15% 46.796,36 15% 62.395,15 20% 62.395,15 20% 
1.0   PAVIMENTOS 11,55 311.975,73 

                        

3.310,67 
15% 3.310,67 15% 3.310,67 15% 3.310,67 15% 4.414,22 20% 4.414,22 20% 2.0   PASSEIOS 0,82 22.071,10 

                        

23.885,00 
10% 47.770,00 20% 47.770,00 20% 47.770,00 20% 47.770,00 20% 23.885,00 10% 3.0   ESCAVAÇÃO 8,85 238.850,02 

                        

23.326,28 
10% 46.652,56 20% 46.652,56 20% 46.652,56 20% 46.652,56 20% 23.326,28 10% 4.0   REATERRO 8,64 233.262,82 

                        

24.995,53 
10% 49.991,07 20% 49.991,07 20% 49.991,07 20% 49.991,07 20% 24.995,53 10% 5.0   TRANSPORTE DE MATERIAL 9,26 249.955,33 

                        

39.098,83 
20% 39.098,83 20% 39.098,83 20% 39.098,83 20% 39.098,83 20%     6.0   ESCORAMENTO 7,24 195.494,14 

                        

11.581,60 
20% 11.581,60 20% 11.581,60 20% 11.581,60 20% 11.581,60 20%     7.0   ENROCAMENTO 2,14 57.908,00 

                        

6.340,68 
20% 6.340,68 20% 6.340,68 20% 6.340,68 20% 6.340,68 20%     8.0   REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO 1,17 31.703,40 

                        

11.813,29 
10% 23.626,58 20% 23.626,58 20% 23.626,58 20% 23.626,58 20% 11.813,29 10% 9.0   RADIER DE CONCRETO ARMADO COM   FORMAS fck 15Mpa 4,38 118.132,89 

                        

  
      27.903,20 25% 27.903,20 25% 27.903,20 25% 27.903,20 25% 10.0   CONCRETO 4,13 111.612,81 

                        

  
                      11.0   CALHAS DE CONCRETO 0,00 0,00 

                        

12.0   CHAMINÉS 0,08 2.215,20   
              1.107,60 50% 1.107,60 50% 
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6.346,94 
30% 6.346,94 30% 4.231,30 20% 4.231,30 20%         13.0   FORNECIMENTO  TUBOS DE CONCRETO 0,78 21.156,48 

                        

213.677,07 
30% 213.677,07 30% 142.451,38 20% 142.451,38 20%         14.0   FORNECIMENTO DE GALERIAS 26,38 712.256,90 

                        

778,04 
10% 778,04 10% 1.556,08 20% 1.945,11 25% 1.945,11 25% 778,04 10% 15.0   ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO 0,29 7.780,42 

                        

34.645,77 
20% 51.968,66 30% 51.968,66 30% 34.645,77 20%         16.0   ASSENTAMENTO DE GALERIAS 6,42 173.228,86 

                        

4.948,23 
20% 7.422,35 30% 7.422,35 30% 4.948,23 20%         17.0   DEMOLIÇÕES 0,92 24.741,15 

                        

4.791,60 
10% 4.791,60 10% 9.583,19 20% 9.583,19 20% 9.583,19 20% 9.583,19 20% 18.0   EXECUÇÃO DE POÇO-DE-VISITA 1,77 47.915,96 

                        

  
              7.308,94 50% 7.308,94 50% 19.0   EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO 0,54 14.617,88 

                        

  
              16.028,68 50% 16.028,68 50% 20.0   TAMPÕES E GRELHAS 1,19 32.057,36 

                        

  
                  2.969,10 100% 21.0   ALVENARIAS 0,11 2.969,10 

                        

  
                  405,75 100% 22.0   REVESTIMENTOS 0,02 405,75 

                        

  
      2.412,23 25% 2.412,23 25% 2.412,23 25% 2.412,23 25% 23.0   REDES 0,36 9.648,90 

                        

  
      2.931,75 25% 2.931,75 25% 2.931,75 25% 2.931,75 25% 24.0   LIGAÇÕES DOMICILIARES 0,43 11.727,00 

                        

  
                  1.170,00 100% 25.0   FORNECIM. E ASSENT. GRAMA DE CAMPO 0,04 1.170,00 

                        

  
                      26.0   CERCA DE TELA ARAME GALVANIZADO 0,00 0,00 

                        

27.0   REMANEJAMENTOS 2,42 65.425,92   
  19.627,78 30% 19.627,78 30% 19.627,78 30% 6.542,59 10%     
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45,00 
20% 45,00 20% 45,00 20% 45,00 20% 22,50 10% 22,50 10% 28.0   LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 0,01 225,00 

                        

  
                  1.491,88 100% 29.0   CADASTRO APROVADO JUNTO AO DEP 0,06 1.491,88 

                        

  
Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida Financiamento Contrapartida 

 TOTAL 2.700.000,00 387.923,76 68.457,13 492.851,91 86.973,87 463.506,06 81.795,19 447.009,28 78.883,99 312.508,00 55.148,47 191.200,98 33.741,35 

   ACUMULADO 387.923,76 456.380,89 949.232,80 1.036.206,66 1.499.712,73 1.581.507,92 2.028.517,20 2.107.401,19 2.419.909,19 2.475.057,66 2.666.258,65 2.700.000,00 



                                                                                                                          
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PORTO ALEGRE  
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MODELO DE PROPOSTA 
 
 

( papel timbrado da empresa ) 
 

       Ao 
        Ilmº Sr. 
       Diretor do DEP. 
 
  
 Apresentamos abaixo, proposta para execução de serviços de 
........................................................., no Município de Porto Alegre, 
declarando que estamos de acordo com as condições da................ 
nº........................ 
 
Preços: 

Item Descrição Un Qtde Preço Preço 
        Unitário Total 

1.0   PAVIMENTOS                                
    Demolições                             

1.1   Remoção de meio-fio m 800,00   
1.2   Remoção de calçamento m2 2.416,00   
1.3   Demolição de revestimento asfáltico m2 2.416,00   
1.4   Demolição de pavimento de concreto m3     

    Reposições       
1.5   Reposição meio-fio de granito ou concreto m 480,00   
1.6   Realinhamento meio fio c/rejunte cimento/areia m 150,00   
1.7   Reposição calçamento com colchão areia m2 2.416,00   

    Pavimentações       
1.8  Escavação mecânica em terra m³ 1.208,00   
1.9  Aterro compactado na pista e passeio solo imp m³ 120,00   
1.10  Exec e aplic meio fio concreto pré-moldado m 320,00   
1.11   Execução de reforço de subleito com brita m³ 483,00   
1.12   Execução de reforço de subleito com areia m³ 725,00   
1.13   Execução de base ou sub base de brita graduada m3 604,00   
1.14   Exec de imprimação asfáltica consumo 0,5l/m² m² 2.183,00   
1.15   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,0l/m² m² 2.183,00   
1.16   Exec de imprimação asfáltica consumo 1,5l/m² m² 233,00   
1.17   CBUQ faixa I  compactado na pista m3 131,00   
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1.18   CBUQ faixa II e III compactado na pista m3 131,00   
1.19   Pre-misturado a quente com CAP 20 m3 14,00   
1.20   Pavimento com blocos de concreto (10cm)       

    com colchão de areia e rejunte com areia m2     
1.21   Pavimento de pedra irregular sobre colchão        

    de areia  e rejunte com areia m2 200,00   
          

2.0   PASSEIOS       
    Demolições       

2.1   Demolição pisos e remoção de entulhos  m2 420,00   
    Reposições       

2.2   Regularizaçào de passeio com saibro compac m³     
2.3   Reposição de passeio de basalto m2 10,00   
2.4   Reposição de passeio de laje de grês m2 10,00   
2.5   Reposição de passeio pedra portuguesa  m2     

    Execução de passeios     
2.6   Contrapiso concreto e=8cm fck 12.0 MPa m2 40,00   
2.6   Laje de grês sobre areia c/rejunte ci:ar m2 60,00   
2.7   Pavimentação com basalto irregular m2 135,00   
2.8   Pavimentação com basalto regular m2 135,00   
2.9   Pavimentação com pedra portuguesa m2     
2.10   Pavimentação com ladrilho hidráulico 30x30 m2 30,00   

          
3.0   ESCAVAÇÃO   8.898,45   
3.1   Manual em valas em terra até 1,5m prof m3 1.242,94   
3.2   Manual em valas em terra entre 1,5 e 3m m³ 828,62   
3.3   Manual em valas em areia até 1,5m prof m³ 0,00   
3.4   Manual em valas em areia entre 1,5 e 3m m³ 0,00   
3.5   Manual em valas em moledo até 1,5m prof m³ 414,31   
3.6   Manual em valas em moledo entre 1,5 e 3m m³ 414,31   
3.7   Manual em valas em lodo até 1,5m prof m³ 414,31   
3.8   Manual em valas em lodo entre 1,5 e 3m m³ 828,62   
3.9   Mecânica em valas com retro até 2,5m prof m3 6.214,68   
3.10   Em rocha branda com martelete prof até 1,5m m3 288,31   
3.11   Em rocha branda com martelete entre 1,5m e 3m m3 32,03   
3.12   Em rocha dura com explosivo prof até 1,5m m3 0,00   
3.13   Em rocha dura com explosivo entre 1,5m e 3m  m3 0,00   

          
4.0   REATERRO  7.678,42   
4.1   Reenchimento de valas com material local m3 767,84   
4.2   Reenchimento  valas c/material importado m3 0,00   
4.3   Reenchimento de valas com areia m3 3.839,21   
4.4   Reenchimento de valas com saibro ISC 40% m3 3.071,37   

            
5.0   TRANSPORTE DE MATERIAL                             
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5.1   Transporte com carga e descarga até 2km m3 11.886,14   
5.2   Transporte por km excedente m3xkm 111.182,98   

          
6.0   ESCORAMENTO  5.979,69   
6.1   Descontínuo m2 0,00   
6.2   Contínuo m2 1.793,91   
6.3   Contínuo metalico m2 4.185,79   

          
7.0   ENROCAMENTO     
7.1   Com brita m3 737,32   
7.2   Com pedra amarroada m3 221,20   

          
8.0   REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO       
8.1   Esgotamento de vala com bomba h 4.320,00   
8.2   Ensecadeira simples c/saco de areia m² 270,00   
8.1   Com ponteiras m     

          
9.0    RADIER DE CONCRETO ARMADO COM      

     FORMAS fck 15 MPa m3 178,51   
          

10.0   CONCRETO      
10.1   Lastro concreto magro      7 MPa c/formas m3 15,00   
10.2   Lastro concreto simples 15 MPa c/formas m3 136,11   
10.3   Armado fck 22 MPa c/formas para galeria m3 35,00   

          
11.0   CALHAS DE CONCRETO       
11.1   Calha de concreto simples Ø 40cm m     
11.2   Calha de concreto simples Ø 80cm m     

          
12.0   CHAMINÉS   14,58   
12.1   Chaminé de concreto Ø 60cm m 10,00   
12.2   Chaminé de concreto Ø 80cm m 5,00   

          
13.0   FORNECIMENTO  TUBOS DE CONCRETO       
13.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 220,00   
13.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 118,80   
13.3   DN 0,50m - PB - PS2 m 6,00   
13.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 160,00   
13.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 0,00   
13.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 0,00   
13.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 0,00   
13.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m 0,00   

       
14.0   FORNECIMENTO DE GALERIAS       
14.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m 0,00   



           
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PORTO ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS  - DEP 
UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - UAA 
EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ELC  

14.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,20x0,60m m 0,00   
14.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m 0,00   
14.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m 566,70   
14.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m 0,00   
14.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m 0,00   
14.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m 0,00   
14.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,20m m 0,00   
14.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,80x1,20m m 0,00   

          
15.0   ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO       
15.1   DN 0,30m - PB - PS2 m 220,00   
15.2   DN 0,40m - PB - PS2 m 118,80   
15.3   DN 0,50m - PB - PS2 m 6,00   
15.4   DN 0,60m - PB - PS2 m 160,00   
15.5   DN 0,80m - PBJEPA2 m 0,00   
15.6   DN 1,00m - PBJEPA2 m 0,00   
15.7   DN 1,20m - PBJEPA2  m 0,00   
15.8   DN 1,50m - PBJEPA2 m 0,00   

                                   
16.0   ASSENTAMENTO DE GALERIAS                                
16.1   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,00x0,60m m 0,00   
16.2   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,20x0,60m m 0,00   
16.3   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,40x0,80m m 0,00   
16.4   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,50x1,50m m 566,70   
16.5   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,60x1,60m m 0,00   
16.6   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 1,70x1,50m m 0,00   
16.7   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x0,80m m 0,00   
16.8   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,00x1,20m m 0,00   
16.9   Galeria Pré-mold. fck 22.0 MPa 2,80x1,20m m 0,00   

          
17.0   DEMOLIÇÕES       
17.1   Demolição de alvenaria de pedra m3 20,00   
17.2   Demolição de alvenaria de tijolo m3 15,00   
17.3   Demolição de concreto armado m3 150,00   

          
18.0   EXECUÇÃO DE POÇO-DE-VISITA       
18.1   Tipo  "1"  h < =  1,30m (cloacal)  un 3,00   
18.2   Tipo  "A"  h < =  1,50m un 14,00   
18.3   Tipo  "B"  h < =  1,50m un 13,00   
18.4   Tipo  "C"  h < =  1,50m un 27,00   
18.5   Metro adicional de PV tipo  "A" m 0,82   
18.6   Metro adicional de PV tipo  "B" m 0,82   
18.7   Metro adicional de PV tipo  "C" m 16,31   

          
19.0   EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO un 46,00   
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20.0   TAMPÕES E GRELHAS                                
20.1   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,60m un 40,00   
20.2   Fornecimento e coloc de tampão fofo Ø 0,80m un 4,00   
20.3   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,47x0,47m un     
20.4   Caixa alvenaria c/grelha de fofo 0,30x0,85m un     

       
21.0   ALVENARIAS       
21.1   Alvenaria de pedra granítica c/ fornecimento m2 15,00   
21.2   Alvenaria de pedra granítica s/ fornecimento m2 15,00   
21.3   Alvenaria de tijolo maciço 15cm CI/AR m2 15,00   
21.4   Alvenaria de tijolo maciço 25cm CI/AR m2 10,00   

          
22.0   REVESTIMENTOS       
22.1   Chapisco CI/AR m2 25,00   
22.2   Reboco argamassa CI/AR 1:3 m2 25,00   

          
23.0   REDES       

    Em PVC       
23.1   Canalização em tubo PVC rígido Ø 100mm m 200,00   
23.2   Canalização em tubo PVC rígido Ø 150mm m 30,00   
23.3   Canalização em tubo PVC rígido Ø 200mm m     

    Em Tubo cerâmico       
23.4   Canalização em tubo cerâmico Ø 100mm m 200,00   
23.5   Canalização em tubo cerâmico Ø 150mm m 30,00   
23.6   Canalização em tubo cerâmico Ø 200mm m     

          
24.0   LIGAÇÕES DOMICILIARES       
24.1   Completa em PVC Ø 100mm (até 6m) un 30,00   
24.2   Completa em manilha  Ø 100mm (até 6m) un 30,00   

                                   
25.0   FORNECIM. E ASSENT. GRAMA DE CAMPO m2 100,00   
26.0   CERCA DE TELA ARAME GALVANIZADO m2     

          
27.0   REMANEJAMENTOS       
27.1   Remoção e reposição de cerca m2     
27.2   Capina e limpeza do terreno m²     
27.3   Remoção de árvore Ø < 0,30m un 10,00   
27.4   Remoção de árvore Ø > 0,30m un 15,00   
27.5   Remanejamento de poste madeira c/rede un 3,00   
27.6   Remanejamento de poste concreto c/rede un 4,00   
27.7   Remanejamento de poste madc/rede e transf un 1,00   
27.8   Remanejamento de poste concr c/rede e transf un 2,00   
27.9   Remanejamento de adutora un 2,00   

27.10   Remanejamento de rede de água un 3,00   
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27.11   Ramais de ligação d'água un 30,00   
27.12   Ramais de ligação de esgoto cloacal un 30,00   
27.13   Remanejamento de rede de esgoto cloacal un 6,00   
27.14   Remanejamento de redes de lógica e telefonia un     
27.15   Container para obra com banheiro p/fiscalização m² 12,00   
27.16   Placa de Obra un 2,00   
27.17  Sinalização com tabuletas m 1.100,00   
27.18  Sinalização de valas m 1.100,00   

          
28.0   LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO un 300,00   
29.0   CADASTRO APROVADO JUNTO AO DEP m 1.554,04   

    TOTAL  

 
 
2 – Preço Total : .........................................(........................) 
 
3 – Valor utilizado na prestação de serviços R$ 
.........................(...................), no emprego de materiais R$ 
.......................(.........................), na utilização de equipamentos R$ 
.................(........................). 
 
 
 
4 - Prazo de validade da proposta: ..................(.................) 
..........consecutivos. 
 
 
5 – Prazo de execução dos serviços 
:.................................(..............).........consecutivos. 
 
 
6 – Prazo de início dos serviços : ........................(..................) dias 
consecutivos a contar da ordem de serviço. 
 
 
 
 

( data e assinatura ) 
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 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(papel timbrado da Empresa) 
 
 
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
   A empresa ..........................credencia o Sr. (a) 
......................., Carteira de Identidade n.º........................., conferindo-lhe todos 
os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados com a 
(Concorrência Pública, Tomada de Preços ou Convite)  n.º..............., assim 
como os poderes específicos para rubricar a documentação e as propostas, 
apresentar reclamações, impugnações ou recursos, renunciar ao(s) prazo(s) 
recursal(ais), bem como assinar atas. 
 
 
   (Local e Data) 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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( papel timbrado da empresa) 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO INC. 
XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

Ao Departamento m de Esgotos Pluviais – DEP/PMPA 
A/C – Comissão de Licitação 
Licitação nº ................................ 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

..............................., inscrita no CNPJ nº ..............................por intermédio de seu 
representante legal o ( a ) Sr. ( a ) ..............................., portado ( a ) da Carteira de 
Identidade nº .......................e do CPF nº ......................, DECLARA , para fins do 
disposto no inciso V do art 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
(  )  emprega menor a partir de quatorze anos , na condição de aprendiz. 
 
 
 
   Porto Alegre, .............. de....................................de 2009. 
 
 
   ( nome e assinatura do representante legal da empresa ) 
 
 
( Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima ) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 
                                       (papel timbrado da Empresa) 

 
 
 
AO DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS 
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
   DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de participação na 
(Concorrência Pública, Tomada de Preços ou Carta Convite) n.º ................, de 
que a empresa ........................................................ não foi declarada INIDONEA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do 
art. 87, da Lei n.º 8.666/93, tampouco é objeto de quaisquer restrições no CESO 
– Cadastro de Executantes de Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, bem como comunicarei a superveniência de qualquer fato impeditivo da 
habilitação nos termos do parágrafo 2 º, do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93, com 
nova redação dada pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998. 
 
 
 
 
   (Local e Data) 
 
 
 
(nome e assinatura do representante legal da empresa ) 
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ATESTADO DE VISITA 

 

 

 
 
Atestamos que a empresa ........................................ compareceu ao local da 

obra, ref. a Concorrência n.º ................., para execução de 
................................................., no Município de Porto Alegre. 

 
 
 
 
Porto Alegre,          de                       de 2009. 
 
 

 
____________________________ 

                          nome do servidor 
              matrícula/DEP 
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MINUTA DE CONTRATO 

 
CONCORRÊNCIA N.º ................... 
 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
SETOR DE CONTRATOS 
 
LIVRO N.º:                                         FLS:                                           REG:  
 
CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍP IO DE 
PORTO ALEGRE E A EMPRESA ..............., PARA EXEC UÇÃO DE ......., NO 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
 
 
Aos _____ dias do mês ___________________ do ano dois mil e nove, na 
Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, presente de um lado, o 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, neste ato representado pelo Procurador-
Geral, Dr. João Batista Linck Figueira, conforme delegação de competência 
estabelecida no Decreto n.º 11.762/97, aqui denominado simplesmente 
MUNICÍPIO e, de outro lado, a empresa .............., CNPJ n.º ............, com sede 
na Rua ........., Bairro ............. – Porto Alegre, CEP ...................., fone (....) 
..........., neste ato representada por seu representante legalmente habilitado, 
aqui denominada simplesmente CONTRATADA, celebrou-se o presente 
Contrato de Empreitada, regendo-se pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a execução de ......................, no 
Município de Porto Alegre, pelo Regime de Empreitada por preços unitários.  
 
1.2 – A obra será executada conforme o projeto fornecido, respectivo Caderno 
de Encargos, CE-DEP/05, especificações e demais condições estabelecidas no 
Edital de Consorrência n.º ................., na Lei n.º 8.666/93,  e alterações 
posteriores,  na Lei Municipal n.º 3.876/74, nas Ordens de Serviço n.ºs 015/93, 
37/93 e 30/94, do Município de Porto Alegre, as quais farão parte deste 
instrumento como se nele estivessem transcritos. 
 
1.3 - Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente 
encontradas pela Contratada no decorrer da execução da obra, deverão ser 
comunicadas, por escrito, ao Contratante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
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2.1 - Pela execução dos serviços, objeto do presente, o Município pagará à 
Contratada o valor correspondente a R$ ........... (.............), sendo: R$ ......... 
(...................), referente a prestação de serviços; R$ ........ (...............), no 
emprego de materiais e, R$ ........ (..........), na utilização de equipamentos.  
 
2.2 - O local de serviços, galpões, depósitos, escritórios, sinalização e limpeza 
dos mesmos, deverão ter condições de segurança e livre circulação, cuja 
localização será fixada, antes do início dos trabalhos, pela Contratada e a 
Fiscalização. 
 
2.3 - Quando necessária execução de trabalhos não previstos no Edital, o preço 
dos mesmos deverá ser ajustado, previamente, e homologado pela autoridade 
competente. 
 
2.4 - No caso de suspensão dos serviços, se a Contratada já houver adquirido 
os materiais e armazenado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 
Contratante, observados os custos de aquisição, regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos. 
 
2.5 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após 
a data-limite de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, con-
forme o caso. 
 
2.6 - Havendo alteração unilateral do Contrato, que aumente os encargos da 
Contratada, o Município deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
                                                         
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
3.1 - Os pagamentos serão realizados 30 (trinta) dias da data do protocolo da 
fatura, desde que esta seja posterior ou igual ao término do período da execução 
de cada etapa da obra. Nos casos da protocolização ser anterior ao lapso 
temporal referido acima, o prazo de 30 (trinta) dias inicia a partir do término do 
período de execução de cada etapa.  
 
3.2 - As medições serão realizadas mensalmente, ou no prazo definido no 
cronograma físico (item 4.2 da OS n.º 015/93, alterada pela OS n.º 037/93). 
 
3.3 - A Contratada deverá emitir as Notas Fiscais-Faturas de Serviço de acordo 
com as quantidades expressas nos laudos de medição. Somente serão pagos os 
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valores correspondentes às partes dos serviços efetivamente realizados e 
atestados pelo Fiscal. 
 
 
3.4 - O Fiscal dos serviços deverá conferir os valores constantes na Nota Fiscal-
Fatura de Serviço e confirmá-la ou rejeitá-la em, no máximo, 72 (setenta e duas) 
horas de dias úteis, após o protocolo da mesma. 
 
 
3.5 - Estas Notas Fiscais-Faturas de Serviço, em 72 (setenta e duas) horas, 
serão conferidas por servidor designado para esta finalidade pelo titular do órgão 
executor. 
 
3.6 - As faturas que não estiverem corretamente formuladas, deverão ser de-
volvidas dentro do prazo de sua conferência à Contratada e o seu tempo de 
tramitação desconsiderado. 
 
3.7 - Somente será liberada a 1.a medição dos serviços mediante apresentação 
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), junto ao CREA, quitada. A 
ART deverá ser entregue à Fiscalização do DEP, no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar da Ordem de Início. Cabe à Contratada, igualmente, 
providenciar a matrícula da obra junto ao INSS. 
 
3.8 - O pagamento será efetuado se a Nota Fiscal de Serviço estiver 
acompanhada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - e relação de 
trabalhadores do arquivo SEFIP, devidamente quitadas, já exigíveis, pertinentes 
ao Contrato, em original ou cópia autenticada por cartório competente.  
 
  Caso o pagamento seja efetuado via Internet, será exigido da 
Contratada o recibo de quitação da GFIP, acompanhada da declaração do 
representante legal da empresa de opção de pagamento da guia do FGTS via 
Internet. 
 
   O Município elidir-se-á da responsabilidade solidária com a 
Contratada, mediante a retenção e recolhimento previstos no art. 31 da Lei n.º 
8.212/91 (11% do valor dos serviços contidos na Nota Fiscal-Fatura de 
Serviços). Serão consideradas as Ordens de Serviço n.ºs 003/99 e 007/01, do 
Município de Porto Alegre. 
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3.9 - O pagamento da última fatura somente será efetuado após o recebimento e 
aprovação dos cadastros da obra executada, emissão do Termo de 
Recebimento Provisório e a baixa da matrícula junto ao INSS.  
 
3.10 – Se, por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório, for 
constatada pela Fiscalização a necessidade de reparo e/ou correção de al-
gum(ns) defeito(s) nos serviços, os mesmos serão arrolados e quantificados 
física e financeiramente no Termo de Recebimento Provisório; tais reparos e/ou 
correções não eximem a empresa da responsabilidade prevista no artigo 618 do 
Código Civil.  
 
 
3.11 – Sobre os pagamentos das parcelas mensais serão efetuados os 
recolhimentos e retenções dos impostos devidos, previstos na legislação 
vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 
 
4.1 – Não haverá reajustamento do preço contratado. 
 
4.2 – Caso o prazo contratual inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses 
do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, desde que não decorrente de atraso na 
execução do serviço por culpa da contratada, ultrapassando o período de 
vigência de 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajuste ao preço 
contratado, mediante requerimento escrito da Contratada. 
 
4.3 – A periodicidade de reajustamento, em sendo concedido nos termos do item 
4.2, é anual, contada a data da apresentação da proposta na licitação (Ordem de 
Serviço n.° 012, de 06 de dezembro de 2004). 
 
4.4 – Na hipótese de concessão de reajustamento este será calculado com base 
nos índices CESO/SMOV, na forma do item 4 da Lei Municipal n.º 3.876/74 
(NGE-PMPA) e alterações posteriores, sendo considerado para esse fim, como 
serviços com predominância em ............. – 4.4.2..... 
 
4.5 – O requerimento, por escrito, de reajustamento, deverá ser efetuado no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, 
conforme disposto no item 4.2 e será protocolado, via Protocolo Central ou 
Setorial da PMPA e dirigido ao Núcleo de Orçamento e Patrimônio – NOP do 
DEP, que providenciará os encaminhamentos. 
 
4.6 – Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de 
reajustamento, no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia por 
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parte da contratada, ao direito de reajuste relativamente ao respectivo período 
aquisitivo. 
 
4.7 – Sobre o pagamento dos reajustamentos serão efetuados os recolhimentos 
e retenções dos impostos devidos, de acordo com o estabelecido na legislação 
vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
5.1 - O prazo máximo para a execução da obra, será de ...... (..........) dias 
consecutivos, a contar da Ordem de Início a ser emitida pelo DEP. 
 
5.2 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 
contar da Ordem de Início a ser emitida pelo DEP. 
 
 
5.3 – A obra será considerada concluída pelo fiscal, para fins de lavratura e 
assinatura pelas partes do competente Termo de Recebimento Provisório, após 
executados todos os elementos constantes do projeto, normas e especificações 
técnicas, bem como limpeza geral e final dos mesmos, com a retirada de 
materiais, galpões e entulhos, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
efetuada pela Contratada. 
 
5.4 - Após o período de observação de 90 (noventa) dias, durante o qual a 
Contratada deverá refazer qualquer serviço que lhe seja determinado, 
caracterizado por erro ou má-execução da Contratada, dar-se-á o Termo de 
Recebimento Definitivo dos serviços, por Comissão designada pelo DEP, sem 
prejuízo do que dispõe o art. 618 do Código Civil, mediante termo 
circunstanciado, no qual conste fases e eventos significativos verificados nos 
mesmos. 
 
5.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança dos serviços, nem a responsabilidade ético-profissional 
pela perfeita execução do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 - A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da dotação 
orçamentária n.º ............. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 
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7.1 - A Contratada deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, garantia na modalidade 
caução em dinheiro ou título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, nos termos do artigo 56, § 1.º da Lei n.º 8.666/93. A Contratada 
deverá, igualmente, completar o valor da garantia prestada, apresentando o 
comprovante complementar de garantia, na hipótese de termo aditivo. 
 Caso esteja vencido o prazo de validade da garantia contratual prestada, 
cabe à Contratada providenciar a sua prorrogação, apresentando o comprovante 
na Procuradoria- Geral do Município, quando da assinatura do aditivo. 
 
7.2 - Na falta da apresentação da garantia de que trata o item anterior, será 
descontado o valor correspondente a 5% (cinco por cento) de cada fatura, como 
garantia de execução dos serviços. 
 
7.3 - Se a Contratada optou, no ato da assinatura do Contrato pela retenção do 
percentual por ocasião do pagamento da fatura, fica desde já ciente do 
prosseguimento das retenções. 
 
 
7.4 - Não é permitida a troca de modalidade de garantia sem a anuência prévia 
do Município. 
 
7.5 - Após a execução do Contrato e recebimento definitivo dos serviços pelo 
Município, será efetuada a restituição da caução à Contratada, atualizada 
monetariamente, sem prejuízo do disposto no art. 618 do Código Civil. 
 
7.6 - O prazo da garantia deverá exceder ao prazo total dos serviços, em pelo 
menos 90 (noventa) dias, período legal estabelecido para o recebimento 
definitivo dos serviços. 
 
7.7 - Caso os valores das propostas configurem a hipótese do artigo 48, § 2.º da 
Lei n.º 8.666/93, com redação dada pela Lei 9.648/98, incumbirá à empresa 
recolher, também, Garantia Adicional. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
8.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
 
a - executar os serviços de acordo com o projeto e especificações técnicas, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas 
e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do Município, 
através do DEP; 
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b - assumir responsabilidade técnica pela execução da obra e apresentar à 
Fiscalização do DEP a competente ART no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar da Ordem de Início; 

 
c - observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade e segurança 
recomendados pela ABNT; 

 
d - acompanhar o cronograma físico dos serviços, de modo a não provocar 
atrasos; 
 
e - não subcontratar os serviços, exceto com autorização prévia do DEP, 
cabendo, neste caso, à Contratada, toda a responsabilidade decorrente da 
subcontratação; 
                                         
f - comprovar, perante o DEP, o pagamento das obrigações decorrentes da 
Legislação Trabalhista, da Previdência Social e de Seguros, caso solicitado; 

 
g - submeter-se à Fiscalização do DEP; 

 
h - manter, no local dos serviços, responsável técnico devidamente credenciado, 
através da ART e preposto aceito pelo Município, para representá-la na 
execução do Contrato. Este responsável técnico deve ser o mesmo indicado 
pela empresa na fase de licitação; 
 
i - manter, em locais determinados pela Fiscalização, placas de identificação da 
obra e da empresa executante, conforme modelos fornecidos pelo DEP e pela 
CEF – Caixa Econômica Federal. Todos os integrantes da equipe em serviço 
deverão estar uniformizados e com os equipamentos de proteção individual 
(EPI’s) previstos nas leis e normas de higiene e segurança do trabalho; 
 
j - sujeitar-se a ter os materiais, a serem empregados na construção, submetidos 
a testes e análises que comprovem a fiel obediência aos requisitos mínimos 
ditados pelas especificações técnicas materiais; 
 
k - separar o material aprovado e retirar do local dos serviços no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, os materiais que não obedecerem aos requisitos 
mínimos; 

 
l - corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, apontados 
pela Fiscalização; 
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m - submeter-se às disposições legais em vigor; 
 

n - manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
Licitação; 
 
o - comunicar ao Município, por escrito, quaisquer omissões, incorreções ou 
discrepâncias eventualmente encontradas, no decorrer da execução da obra; 
 
p - manter em dia todas as obrigações com terceiros, especialmente as de 
cunho trabalhista e previdenciário, estendendo-se a responsabilidade para os 
feitos judiciais decorrentes destas obrigações. O desatendimento ou desídia em 
atos processuais importa em resolução do Contrato; 
 
q - manter o Diário da obra atualizado; 
 
r – colocar no local dos serviços a sinalização de trânsito adequada, a fim de 
prevenir acidentes, de acordo com as exigências da PMPA/EPTC e DETRAN.  

          Qualquer infração, notificação ou penalidade de trânsito são de 
responsabilidade exclusiva da Contratada. 
 

 
s – manter em seu quadro permanente funcional, funcionário detentor de curso 
de Capacitação para Supervisores em Espaços Confinados, conforme NR 33 e 
subitem 33.3.5.5 da Portaria n.° 202, de 22 de deze mbro de 2006 do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Esta comprovação se dará com a apresentação de 
cópia autenticada, tanto da Carteira de Trabalho, como do certificado do curso. 
 
t – determinar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s), bem como exigir o cumprimento de todos os procedimentos descritos na 
Norma Regulamentadora n.° 33, do Ministério do Trab alho e Emprego, por parte 
dos trabalhadores. 
 
8.2 - São obrigações do MUNICÍPIO: 
 
a - fornecer todos os documentos e informações necessários ao 
desenvolvimento dos serviços;  

 
b - efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no 
Edital; 

 
c - garantir à Contratada, acesso à documentação técnica necessária à 
execução dos serviços.  
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CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES 
 
9.1 - A Contratada é responsável ainda, para com o Município e para com 

terceiros: 
 

a - pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao Município ou aos serviços, 
em conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência próprias ou de seus 
prepostos, auxiliares ou operários; 
 
b - pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato; 

 
c - pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na 
execução dos mesmos, todos os defeitos que forem apontados pela Fiscalização 
e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal 
executados; 

 
d - pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
e - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato e sua inadimplência. Com referência aos encargos 
referidos neste item, a Contratada não transfere ao Município a responsabilidade 
de seu pagamento, nem poderá ser onerado o objeto do Contrato, ou restringir-
se a regularização e uso dos serviços e edificações, inclusive perante o Registro 
de Imóveis. 
 
9.2 - A Contratada poderá subempreitar partes do serviço, desde que autorizada, 
por escrito, previamente pelo Município. O requerimento da subempreitada, e a 
respectiva autorização devem ser apresentados e apreciados no processo da 
licitação. A empresa subempreiteira deverá ter a mesma qualificação técnica da 
Contratada e cumprir as mesmas obrigações legais. A expedição de certidão 
pela execução do serviço será feita em nome de quem efetivamente a realizar, 
com a indicação expressa da empresa contratada.                                                      
 
9.3 - Todos e quaisquer riscos de acidentes de trabalho serão de inteira respon-
sabilidade da Contratada, devendo ser cobertos por seguro, durante e até a 
entrega definitiva dos serviços. 
 
9.4 - O recebimento definitivo dos serviços não exime a Contratada das 
responsabilidades legalmente imputáveis, por erro ou vício de execução, pelo 
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período de 5 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a saná-los, sem ônus 
para o Município. 
                                              
9.4.1 - O não-cumprimento do disposto nesta CLÁUSULA implicará a declaração 
de inidoneidade da Contratada perante o Município, além das providências admi-
nistrativas e judiciais cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
10.1 - A Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, 
ficará sujeita às penalidades previstas neste item e nos termos dos artigos 86 a 
88 da Lei n.º 8.666/93. 
 
10.2 - A multa, de que trata o artigo 86, § 1.º e § 2.º da Lei n.º 8.666/93, será 
aplicada da seguinte forma: 
 
a - até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do 
Contrato, por dia de atraso, em relação às etapas do cronograma; 

 
b - no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, 
por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega do objeto. 
 
10.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar à Contratada, as sanções abaixo elencadas, 
além de rescindir o contrato com as conseqüências previstas em lei ou 
regulamento: 
 
I - advertência; 
 
II - multa nas formas previstas nos itens 10.6 e 10.9; 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente 
quando a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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10.3.1 - Sendo aplicada alguma(s) das sanções acima mencionadas, o Município 
comunicará o fato ao CESO - Cadastro de Executantes de Serviços e Obras. 
 
10.4 - A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades 
acima mencionadas acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 
 
10.5 - As multas aplicadas na execução do Contrato serão descontadas dos pa-
gamentos ou da garantia prevista na CLÁUSULA SÉTIMA, a critério exclusivo do 
Município. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além 
da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou 
cobrada judicialmente. 
 
10.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da 
contratação, quando a Contratada: 

 
a - prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização; 

 
b - transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização do Contratante; 
 
c - executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou 
especificações, independentes da obrigação de fazer as correções necessárias, 
às suas expensas; 

 
d - desatender às determinações da Fiscalização; 

 
e - praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão 
da infração cometida; 
 
f - não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo 
fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
 
g - ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
dos serviços contratados; 
 
h - paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 05 
(cinco) dias consecutivos; 

 
i - recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços 
contratados; 
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j - praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos à Contratante ou a terceiros, 
independente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados, às 
suas expensas. 
 
10.7 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada, a pena de 
suspensão do direito de licitar com a Contratante e seus órgãos 
descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos, em função da gravidade da 
falta cometida. 
 
10.8 - Quando o objeto do Contrato não for entregue e aceito até o vencimento 
do prazo estipulado, a empresa poderá sofrer as penalidades previstas em Lei e 
no Edital e/ou anexos, sendo-lhe oportunizada defesa, no competente processo 
administrativo. 
                                                      
10.9 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo. 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - Será rescindido o presente Contrato, após garantida a ampla defesa e o 
contraditório, sem direito à indenização de qualquer espécie, por parte da 
Contratada, se esta: 
 
a - não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste 
Contrato, especificações, projetos ou prazos; 
 
b - subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente o Contrato a terceiros, 
bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem, sem autorização do 
DEP, sem prejuízo da multa prevista no item 10.6 “b”; 
 
c - executar trabalhos com imperícia técnica; 
 
d - falir, requerer recuperação judicial ou for instaurada insolvência civil; 
 
e - paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 5 
(cinco) dias consecutivos; 
  
f - atrasar o cronograma, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos; 
 
g - demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
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h - não prestar garantia até a data da assinatura deste Contrato; 
 

i - atrasar injustificadamente o início da obra; 
 
j - descumprir o disposto no art. 27, V da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei 
9.854/99. 
 
11.2 - Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a con-
veniência do Município, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo 
a Contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão. 
                                                  
11.3 - Este Contrato poderá, igualmente, ser rescindido por via judicial, nos 
termos da legislação vigente. 
 
11.4 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o presente 
contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar 
o pagamento da fatura até que a Contratada cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 
 
11.5 - A Contratada reconhecerá os direitos do Município, nos casos de rescisão 
previstos nos art. 77 a 80, no que couber, da Lei n.º 8.666/93. 
 
11.6 - Nos casos de rescisão do Contrato, a Contratada ficará sujeita às 
penalidades previstas na Lei, não tendo direito a qualquer indenização, 
ressalvando-se o artigo 79, § 2.º da Lei n.º 8.666/93.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1 - Para questões de litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e 
convencionado o Foro da Cidade de Porto Alegre. 
 
            Do que, para constar e valer em todos os seus efeitos de direito, 
celebrou-se o presente, que lido e achado conforme, vai pelas partes assinado. 
 
 
Procurador-Geral do Município 
 
 
 
 
(nome da empresa) 
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