PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEP - DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS

AVISO DE ALTERACAO DE LICITACAO

CONVITE N.2 04/01.019297.07.6

OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE COMPLEMENTAGAO DE QANALIZAQZ\O DA RUA CELESTINO
BERTOLUCCI (COLETOR DE FUNDOS), DA DIRETRIZ 6314 ATE A RUA 5025, DO LOTEAMENTO VI-
VENDAS NOVA IPANEMA, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.

O Departamento de Esgotos Pluviais, através da Comisséo de Licitag&o, retifica a alteragéo do Convite
supramencionado, conforme segue.

O item 2 - DO OBJETO - SERVICOS A EXECUTAR passa a ter a seguinte redagéo: “2.7 - As plan-
tas deverdo ser retiradas na DOP/DEP até o dia 26 de fevereiro de 2008, no horario das 8h30min as 12h
e das 13h30min as 18h, mediante o fornecimento de uma bobina de papel sulfite (dimensdes 0,914x50m).
2.8 — De posse das plantas, os proponentes deverdo visitar o local da obra para verificacdo das dificulda-
des de execucgdo, obtendo o atestado de retirada das plantas junto a DOP/DEP, o qual devera fazer parte
do ENVELOPE N.21.”

O item 4 — DA HABILITACAO, subitem 4.5, letra “e”, passa a ter a seguinte redacdo: “ATESTADO
fornecido pelo Departamento através da Diviséo de Obras e Projetos, sito na Rua Lima e Silva, n.? 972, de
que o Responsavel Técnico, indicado no item ‘c’, visitou o local onde serdo executados os servigos, com-
provando desta forma que tomou conhecimento de todas as peculiaridades inerentes ao objeto da licitagéo.
A visita sera realizada no dia 27 de fevereiro de 2008, as 10h, no local da obra. Esse atestado sera
fornecido aos interessados no momento da visita. Solicita-se que os Responséveis Técnicos estejam no lo-
cal com no minimo 15 minutos de antecedéncia.”

Fica designada a data de recebimento da documentacéo e propostas para o dia 29 de fevereiro de
2008, as 9h30min, na sala de reuniées do DEP, na Rua Gal. Lima e Silva, 972.

O Convite e suas alteragdes encontram-se afixados no mural do atrio do Departamento e a disposicao
no endereco eletrénico www.portoalegre.rs.gov.br.

O restante do contetido do Convite e de suas alteragbes permanece inalterado.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2008.

Ernesto da Cruz Teixeira,
Diretor-Geral do DEP.



